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Form. Nr 8- dotyczy eZci Nr 2 zamodwienia

UMOWA NR ...... -WZzOR
Wdniu .............. 2010 r. w Kadzidle, poruzy:
Gmina Kadzidto, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidto
NIP................, REGON ... :
zwanym dalej ,Zamawiagym”, reprezentowanym przez ................... — Wojta Gmingdgidto, przy
kontrasygnacie ................c........ — Skarbnika Gminy
- zwanym dalej ,\Wykonawt reprezentowanym przez:
1. Prezesa

w wyniku dokonania przez Zamawiapgo wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograoig/m prze-
prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22D4 — Prawo zamoéwiepublicznych, art.39
((Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z4p6 zm.) zostata zawarta umowa rasiace]j treci:

§1

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania rotimtgowlane w ramach zadania inwe-
£5] 37703 1 .10 o 1 ) o 1P

2. Zadanie przewidziane jest do wspoéifinansowanigragkow europejskich w ramach Dziatania 4.1 Go-
spodarka wodnéciekowa Priorytet IVSrodowisko, zapobieganie zagemiom i energetyka w ramach
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego722Ml 3.
Szczegolowy zakres rzeczowy robétetipgh niniejsza umowokresla:

a. Dokumentacja projektowa.

b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

c. Kosztorys ofertowy wraz z oferprzetargow.

d. Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia .

- stanowgce integrala czesé niniejszej umowy.

w

§2

Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy napt w ciagu 30 dni od daty podpisaniu umowy.
Termin zakaczenia realizacji przedmiotu umowy ustakadd dnia - 30.10.2012 r.

Za termin zakaczenia realizacji zadania uwa sk podpisanie komisyjnego protokotu dao
-wego odbioru robdét.

N

§3

1. Strony ustalaj, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawigj zaptaciwynagrodzenie kosztory-
sowe,ktére wg oferty Wykonawcy wynosi brutto: ......... zh, stowniezk: ...

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 1 uwadjhia wszystkie koszty zwkane z organizagij realiza-
cja przedmiotu umowy, obowkujace podatki, w tym podatek VAT, optaty, odszkodovearkoszty
nadzoréw obcych wynikagych z uzgodnigi inne wydatki zwazane z wykonywaniem robot.

3. Za wykonanie robdt stanogdych przedmiot niniejszej umowy Zamawdiey zaptaci Wykonawcy wy-
nagrodzenie wyliczone w kosztorysie powykonawczyorsdzonym w oparciu o ceny jednostkowe
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym oraZdlazeczywicie wykonanych i odebranych robét.
Wynagrodzenie nie me przekrocz§ kwoty okrelonej w 8 3 ust. 1.

4. Zamawiajcy zastrzega sobie rovosé zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprosvea zo-
b6t zamiennych w oparciu o protokot koniecgip spisany przez strony i zatwierdzony przez Zama-
wiajacego na podstawie kosztoryswmicowego, przy jednoczesnym zachowaniu tych sanogshi
wskaznikow, zawartych w kosztorysie ofertowym, stangwyim zahcznik do umowy.

5. Roboty dodatkowe, ktérych konieczitowykonania wysfpi w toku realizacji przedmiotu umowy w
zakresie nie przekracaaym 50% wartéci realizowanego zamoéwienia, potwierdzonego w Mol
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konieczndci spisanego przez strony i zatwierdzonego przemaXdapcego, Wykonawca obowzany
jest wykona na dodatkowe zamdwienie udzielone z wolrgj fw trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Prawo zaméwig publicznych) po zawarciu nowej umowy.

6. Wynagrodzenie za wykonanie robot atomych w ust. 5 zostanie obliczone w oparciu o cinceno-
tworcze podane przez Wykonagver ofercie. W przypadku gdy w kosztorysie ofertowysa roboty
dodatkowe (lub zamienne) wypia materiaty/uradzenia /spret, ktérych nie byto w zaméwieniu pod-
stawowym — ceny tych materiatdw/gdzei/sprztu nie mog przekraczasrednich cen publikowanych
przez wydawnictwo ,Sekocenbud” z kwartatu poprzégtzsgo wykonanie robo6t, gav przypadku ko-
nieczndgci wbudowania materiatéw niegtych w tym wydawnictwie - ich ceny muszostd zaakcep-
towane przez Zamawigego.

7. Zamawiajcy nie lzdzie udzielat zaliczek.

8. Do zawarcia przez Wykonawaimowy o roboty budowlane z podwykonawionym niz wymieniony
w ofercie wymagana jest zgoda Zamawéago. Jeeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od przedstawie-
nia mu przez Wykonavecumowy z podwykonawglub jej projektu, wraz z g#cia dokumentacji doty-
czaca wykonania rob6t ok&onych w umowie lub projekcie, nie zgtosi narie sprzeciwu lub za-
strzezen, uwaza Sk, ze wyraza zgo@ na zawarcie umowy.

9. W przypadku powierzenia wykonaniaeéei robot podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzia
nos¢ za ich naleyte wykonanie zgodnie z dokumentgajormami i obowdzujacymi przepisami.

10. Wzajemne stosunki Podwykonawcy z Wykonawte wchodz w zakres niniejszej umowy.

§4

1. Strony ustalaj, ze rozliczenie za wykonane robotydzie odbywalo s fakturami czsciowymi za wy-

konane elementy robd6t w terminach i kwotach zgotirgrharmonogramem rzeczowo-finansowym ro-

b6t stanowqcym zat. nr 1 do umowy oraz fakaukoncowa.( ustalanych przez strony.)

Harmonogram mee by aktualizowany w trakcie realizacji robot.

Podstaw do zaptaty cgsci robot stanowi faktura eZciowa wraz z zajcznikami:

a. protokotem odbioru egciowego uwzgidniajacym zapisy 8 kt. 5 ppkt. bpodpisanym przez in-
spektora nadzoru i kierownika budowy oraz zgodréedzust. 1

b. kosztorysem powykonawczym uwgdhiajgcym zapisy 8 &kt. 5 ppkt. b podpisanym przez in-
spektora nadzoru i kierownika budowy,

4. taczne wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturams@owymi nie mae przekrocz§ 90% wy-
nagrodzenia umownego oklenego w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy.

5. Rozliczenie kécowe robo6t budowlanych nagi fakturg koncowg wystawiory po zakaczeniu i odbio-
rze przedmiotu umowy na podstawie faktury wraztzczanikami:
a. protokotem kacowego odbioru robét uwzglniajacym zapisy § 8 pkt 5 ppkt b, podpisanym przez

inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz zgodng4 ust. 1.
b. kosztorysem powykonawczym uwedhiajpcym zapisy 8 okt. 5 ppkt. b podpisanym przez in-
spektora nadzoru i kierownika budowy,

6. Strony ustalaj, ze termin zaptaty faktur ezciowych i kaicowej Wykonawcy kdzie wynost 30 dni li-
czac od dnia dostarczenia Zamavgiegmu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymireslonymi
w § 4 ust. 3iust. 5, przelewem na konto Wykonawc

7. Op&nienia realizacji rob6t wyszczegolnionych w harmgnamie rzeczowo-finansowym z winy Wy-
konawcy hdz op&nienie wystawienia faktury z zgdznikami zgodnie z § 4 spowoduje, wykonawca
moze zadaé zaptaty za wykonane roboty, pod warunkiem zatwienia planu finansowego wydatkow
majatkowych obowazujacego Zamawiagcego, na podstawie uchwaty organu stamoego.

wn

§5

1. Wykonawca éwiadcza, i roboty okrélone umowy bedzie wykonywat osoltie i za pomog
podwykonawcy/6w. Za poma@odwykonawcdw Wykonawceaetizie wykonywat nagpujacy
zakres robot:

2. Wykonawca sprawuje funkckoordynatora cakei zadania, ponosi petrodpowiedzialnéé za
terminowdi¢ i jakos¢ robét wykonywanych przez Podwykonawcow.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawizggo peta odpowiedzialné za roboty wykonywane przy
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pomocy Podwykonawcow.

4. Wykonawca zobowrany jest do sktadania Zamawiegmu pisemnego potwierdzenia

Podwykonawcy o dokonaniu zaptaty na jego rzeczzWégkonawe co najmniej na 7 dni przed terminem

ptatnaici faktury wystawionej przez Wykonawcktora wierzytelnéc jest czscia sktadovy tej

faktury. Potwierdzenie powinno zawiéraestawienie kwot, ktére byly natee Podwykonawcy z

tej faktury.

5. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, oykbdmowa w ust.4, za roboty wykonane przez

Podwykonawe zaptaty dokonuje Zamawigy po otrzymaniu:

a) Faktury korygujcej VAT wystawionej przez Wykonawaa Zamawiajcego zmniejszagej kwoe

nalezng Wykonawcy o warté¢ wynagrodzenia Podwykonawcy

b) faktury VAT wystawionej przez Wykonawoa rzecz Zamawiagego za roboty wykonane przez

Podwykonawe

c¢) protokotu odbioru robét podpisanego przez Zaraaeggo

d) ces;ji ptatnéci Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy za wykonanezonzego roboty.

e) potwierdzonej kserokopii faktury wystawionej gzA°odwykonawgna rzecz Wykonawcy na ww

roboty.

6. W przypadku nie wystawienia faktury korygegj Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kwetrowng

wartasci robdt wykonanych tylko przez Wykonagc

§6
1. Wykonawca wnosi jako zabezpieczenie ngllego wykonania umowy wardé 5 % kosztorysowego
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. kwot... zZt w formie ...l
30% wniesionego zabezpieczenia nglego wykonania umowy tj. ....................ee. zt (stownie: z%)

jest przeznaczone na zabezpieczenie roazzrgtutu gkojmi, za 70% tj.  zt (stownie:  ziprzezna-
cza s¢ jako zabezpieczenie najgego wykonania umowy, przy czym Zamaw@j dopuci czesciowe
whniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust®vgwo zamdwie publicznych

2. Zabezpieczenie w wysoka 70%, w przypadkdrodkow piengznych, zostanie zwrécone wagu 30
dni od daty protokétu bezusterkowego odbioradavego robot.

3. Zabezpieczenie w wysoka 30% z tytutu ¢kojmi i gwarancji, w przypadkérodkéw piengznych, zo-
stanie zwrocone w giju 15 dni od daty protokétu odbioru po okresieojmi.

4. Zamawiajcy zwr0ci zabezpieczenie najgego wykonania umowy wniesione w gotowce wraz gebd
kami wynikapcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo prmechowywane, pomniejszo-
ne o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bargia@a przelew piendzy na rachunek Wykonaw-
cy.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formiergweji, w ktdrej okrélono termin jej wygénie-
cia, w sytuacji przedienia terminu wykonania umowy, oklenego w 8§ 2 pkt 2 na podstawie aneksu
Wykonawca zobovdzany jest przed podpisaniem aneksu do umowy dadjmzmnia gwarancji z ter-
minem odpowiednio wydiajacym okres zabezpieczenia z uwaiilieniem zapisow pkt 3, 4, 5 pod ry-
gorem rozwazania umowy z przyczyn zadeych od Wykonawcy.

§7

|. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Przegcie terenu budowy.

2. Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wtasnyapdnie z dokumentagjprojektows, specyfi-
kacjg techniczia wykonania i odbioru robét, SIWZ, zasadami wiedeghinicznej, harmonogramem ro-
b6t i oddanie go Zamawigemu w terminie i na zasadach ckoaych w umowie oraz w obowzuja-
cych przepisach prawa.

3. Zatrudnienie do wykonania przedmiotu umowy persomgimienionego w ofercie przetargowe;.

4. Wytyczenie przez sty geodezyjne.

5. Prowadzenie na hieco, przechowywanie i udagnianie osobom upowrionym dokumentacji bu-
dowy, na ktog sktadaj sie:

a. dziennik budowy,

b. dokumentacja wbudowanych materiatow (deklaracjelmgii, atesty, certyfikaty),
c. protokoty odbioréw robot,

d. protokoty z narad i ustate
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e. korespondencja przechowywana na budowiezana z realizagjprzedmiotu umowy.

Opracowanie i przekazanie Zamaw@mu nasfpujacych dokumentéw:

a. opracowany przed rozpagdem robot, uzgodniony z odpowiednim organem g@dgapcym ru-
chem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeniatebokresie trwania budowy, aktualizowany na
biezaco w zalenosci od potrzeb i pogpu robdt,

b. opracowany przed rozpagdem robét plan bezpiecistwa i ochrony zdrowia,

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania,

sporadzenie i przekazanie wraz ze zgtoszeniem przednuotowy do odbioru petnej dokumenta-

cji powykonawczej zawieragej:

- dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy i szczegbtowy rejestr obmiaréw,

- deklaracje zgodrigi, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatéw,

- protokoty odbioréw robét, korespondegigwiazar z realizacj przedmiotu umowy, protokoty z

narad i ustahg

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodreowykonania obiektu budowlanego z projektem bu-

dowlanym, pozwoleniem na budewprzepisami, obowkzujacymi normami oraz o doprowadze-
niu terenu budowy do natgtego stanu i pogku.

Naprawa drég zniszczonych w zku z realizag przedmiotu umowy.

Dbanie o mienie znajdage st na terenie budowy oraz zapewnieniesstarych warunkéw BHP.

Ponoszenie kosztéw zazianych z dzierawa placu budowy.

oo

. Zaptata i zatatwienie spraw zygianych z poborem wody i energii.
. Zgtoszenie wiécicielowi-administratorowi urgdzen podziemnych i hadziemnych zamiaru wykonania

robét w ich ob¢bie i uzgodnienie warunkéw ich prowadzenia.

. Poniesienie kosztow zniszezeowstatych wskutek prowadzenia robo6t, zakv przypadku bez zacho-

wania technologii przewidzianej w dokumentacji pkapwej.

. Informowanie inspektora nadzoru wpisem do dzientikeowy o terminie odbioru robét ulegeych

zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikowydkzeli Wykonawca nie poinformowat inspektora
nadzoru o odbiorze rob6t zanikowych, zobgrainy jest do dokonania odkrywek lub wykérawory
niezkedne do zbadania rob6t, a rgmtie przywrdat do stanu poprzedniego na wtasny koszt..
Uzgodnienie z wigcicielem i wniesienie optaty (odszkodowania) zascxee zajcie jego gruntu pod
pas technologiczny robat.

Udostpnienie nazadanie dysponenti&rodkéw finansowych w czasie inspekciji wszystkichhankow
wystawionych Zamawiagemu i zapisoOw dotygzych wykonania umowy oraz pozwolenie na prze-
prowadzenie audytu oraz kontroli przez dysponémdkow finansowych lub Zamawigiego.
Zapewnienie Zamawiggemu i wszystkim upowaionym przez niego osobom i innym uczestnikom
procesu budowlanego oraz audytorom i kontegiyin dos¢pu do terenu budowy i kdego miejsca,
gdzie roboty zwjzane z wykonaniem przedmiotu umowadh wykonywane.

Zapewnienie kamerowania kanatéw rurowyckrednicy 200 mm w celu udokumentowania prawidto-
wosci utozenia, montau i rzednych posadowienia.

Zapewnienie serwisu przepompovéaiekow i systemu monitoringu na swoj koszt, w oleggvaran-
Cji, tj. przez 36 miescy.

I. Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowjzuje s¢ ubezpieczy budowe z tytutu szkod, ktore magzaistni€ w zwiazku z

okreslonymi zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi,wugch deszczy, huraganu i ognia oraz in-

nych zdarzé losowych i odpowiedzialrigi cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegagzczegolnie:

a. roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie rutieozwhzane bezpoednio z wykonywaniem
robot,

b. szkody oraz nagpstwa nieszegliwych wypadkow dotycgcych pracownikdw i 0oséb trzecich, po-
wstatych w zwazku z prowadzonymi robotami budowlanymi z tytutypodiedzialngci cywilnej.

Okres ubezpieczenia robo6t budowlanych obejmuje cghy realizacyjny tj. od daty rozpogza robét

do zakaiczenia i podpisania protokétu koowego odbioru.

Wykonawca przedstawi Zamawdapmu polig ubezpieczeniow w ciagu 28 dni od daty podpisania

umowy w zakresie okéonym w pkt 1.
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4. W przypadku nie ubezpieczenia budowy przez Wykora®amawiajcy bedzie mogt dokonaubez-
pieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewr{oszty, ktére Zamawiagy poniost optacar
sktadki ubezpieczeniowe getizie mogt potici¢ z wynagrodzé naleznych Wykonawcy. Jeeli zadne
wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie naley Zamawiajcy bedzie mogt dochodzizwrotu ponie-
sionych kosztéw za zaptasktadek.

Il. Do obowigzku Zamawiajacego naley:

Przekazanie dokumentacji okl&acej przedmiot zamdwienia w terminie do..... . .2010r.
Przekazanie terenu budowy w terminie do.... 2010 r.

Dostarczenie dziennika budowy wraz z pozwolenierbudowe.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Dokonanie odbioréw préb technicznych i odbioréwdabb

oA wWNE

Ustala s¢ nastpujace rodzaje odbioréw robét:
1) odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu,

Odbioru robét zanikapych i ulegajcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, o ktéryrawa w 8§ 7
ust. 1 w cagu trzech dni od daty zgtoszenia w postaci wpisdziennika budowy.

2) odbior czsciowy,

Odbioru czsciowego dokonuje siw celu prowadzenia higecych czsciowych rozliczé. Dokonanie
odbioru czsciowego elementu robét naptijie zgodnie z obowkujacym harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji robot. Odbior gciowy elementu rob6t musi bypotwierdzony protokotem odbioru
czgsciowego podpisanym przez inspektora nadzoru i kiaika budowy, o ktérych mowa w § 7 niniejszej
umowy.

3) odbiér koncowy,

Odbioru kaicowego dokonuje sipo catkowitym zakaczeniu wszystkich robot skladaych st na
przedmiot umowy na podstawie zgtoszeroswjadczenia)kierownika budowy o zakmzeniu robét oraz
innych czynnéci przewidzianych przepisami ustawy- prawo budowl|gmtwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Potwierdzenie takie ngsije po usumiciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Kolejn& czynndci przy odbiorze kdcowym zawiera § 8 niniejszej umowy.

§8

1. Przedstawicielem Zamawigiego na budowie jest inspektor nadzoru ..................
posiadajcy przygotowanie zawodowe do petnienia samodzidirfyokcji technicznych w budownic-
twie — aktualne uprawnienia Nr ..... wydane przez .......

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierévimidowy ..........
posiadajcy przygotowanie zawodowe do petnienia samodzié¢lriyakcji technicznych w budownic-
twie — aktualne uprawnienia Nr .......... oraz aktualaéndadczenie o przynakmosci do Izby samo-
rzadu zawodowego.

3. W czasie realizacji umowy e nasipi¢ zmiana osob, o ktéorych mowa w ust. 1 i 2, pod whiem,
ze przyjmupcy obowhzki inspektora nadzoru i kierownika budowydh posiadali odpowiednie
uprawnienia, bda przynalealy do Izby samordu zawodowego, a w przypadku kierownika budowy
wykaza sie uprawnieniami i déwiadczeniem wymaganymi w SIWZ. Zmiana 0s6b zostavprowa-
dzona aneksem do umowy.

§9

1. Strony postanawiaj ze przedmiotem odbioru keowego kdzie w petni zrealizowany przedmiot
umowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi zakezenie robot i gotowsd do odbioru wpisem w dzienniku
budowy o czym powiadomi pisemnie Zamawgggo. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunko-
wania s¢ przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni liczdngd daty dokonania wpisu oznacig-
dzie gotowe¢ do odbioru z datwpisu do dziennika budowy. Negatywna opinia inspeknadzoru po-

5

Projekt wspétfinansowany przez Writuropejsl zesrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojetwalMazowieckiego2007 — 2013



© ©

PROGR Mazowsze., e IR
REGIONALNY — Polsk: ROZWOJU REGIONALNEGO O

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

twierdzona wpisem do dziennika budowy lub przedat@lv Paistwowego Nadzoru Budowlanego

kontrolujacych budow na wezwanie Inwestora oznacze,roboty nie zostaty zakozone.

Do obowhzkdéw Wykonawcy — najpniej w dniu zgtoszenia gotowoi do odbioru - natey przekaza-

nie Zamawiajcemu (inspektorowi nadzoru) kompletu dokumentéwdwad pozwalajcych na ocep

prawidtowaici wykonania przedmiotu odbioru i zgtoszenia aekaenia rob6t do RPatwowego Nadzo-
ru Budowlanego.

Zamawiajcy wyznaczy termin rozpoegia komisyjnego odbioru Kmowego przedmiotu umowy nie

wczesniej niz 21 dni od daty zawiadomieniaiswowego Nadzoru Budowlanego o za&peniu robot.

Jezeli w toku czynnéci odbioru zostas stwierdzone wady to Zamawaggemu przystuguj nastpujace

uprawnienia:

a. jezeli wady nadaj sie do usungcia, Zamawiagcy odméwi odbioru przedmiotu umowy do czasu
usungcia tych wad na koszt Wykonawcy poprzez nagra wykonanie elementu wadliwego po
raz drugi,

b. jezeli wady nie nadajsie do usungcia, lecz umeliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawgay odpowiednio obmy wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty
Z tego tytutu nie ptage za elementy wadliwe.

c. Istnienie wady i jej usugcie powinno by stwierdzone protokolarnie.

d. inne uprawnienia wynikage z tytutu gkojmi i gwarancji okrélone w Kodeksie Cywilnym.

Strony postanawiaj ze z czynnéci wszelkich odbiorow robotdola spisywane protokoty zawierge

wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oramitey wyznaczone do usutia stwierdzonych

przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowdzany jest do zawiadomienia Zamawggo (inspektora nadzoru) o usgaii wad

oraz dozadania wyznaczenia terminu stwierdzenia uetiai wad w terminie i w sposob uzgodniony

przez strony.

Zamawiajcy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenieniggie wad.

Zamawiajcy maze podpé¢ decyzje o przerwaniu czyném odbioru, jeeli w czasie tych czynrioi

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniesliviaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczenienrao czasu usuetia tych wad w terminie i w sposob uzgodniony prziany.

§10

GWARANCJA JAKO SCI | REKOJMIA
Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo odpowiedzialio z tytutu rkkojmi za wady fizyczne w
przedmiocie umowy w terminie i na zasadach gdkreich w KC. Okres gkojmi za wady fizyczne
wynosi 3 lat
Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakiwi na wykonane roboty na okres 3 lat na
warunkach okrdonych w karcie gwarancyjnej, stanaeej zat. nr 1 do umowy.
Okresy ekojmi i gwarancji ptyra réwnolegle, rozpoczynai swoj bieg od daty bezusterkowego
protokotu odbioru kacowego okréonego w § 8.
Karte gwarancyja wykonawca jest zobowrany dostarczy w dacie odbioru kacowego, jako
zahkcznik do protokotu odbioru.
Odpowiedzialné¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakoi obejmuje wady powstate z przyczyn
tkwiacych w przedmiocie umowy okilenym w karcie gwarancyjne;j.
Wykonawca zobowiizany jest do usuetia wady fizycznej przedmiotu umowy zgdi wady te ujawry
sie w ciagu terminu okrdonego w 8§ 9 ust. 2 umowy.
Wykonawca zobowdzany jest do zawiadomienia Zamawi@@go o0 usurciu wad oraz dazadania
wyznaczenia terminu stwierdzenia usuig wad w terminie i w sposob uzgodniony przezrstro
Zamawiajicy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenieniggie wad.
Strony ustalaj, ze Zamawiajcy maze usuné w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzyatag
zabezpieczenia naigego wykonania umowy, wady nieusetiei w wyznaczonym terminie, a powstate
w okresie ¢kojmi i gwarancji.

10. W okresie trwania gwarancji ¢kojmi beda sie odbywaty nastpujace przegldy gwarancyjne:

a) na kadezadanie Zamawiajcego w przypadku stwierdzenia wad i usterek praebg
Zamawiajcego lub aytkownika obiektu (nie rzadziej hraz w roku).

b) na jeden miesi przed uplywem terminuckojmi i gwarancji z udzialem aytkownika oraz
wykonawcy w celu stwierdzenie wykonarpezez Wykonawg zobowhzan wynikajacych z
¢kojmi za wady fizyczne i gwarancji jaka,
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c) przegld ostateczny jest dokonywany przez zamaygigo przy udzialeaytkownika i wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbi@o usuniciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jalkimi. Zwalnia on wykonawe z wszystkich zobowgzan wynikajacych z
umowy, dotyezych usuwania wad.

11. Rozliczenie Wykonawcy z ohgien wynikajacych z ekojmi i gwarancji musi by potwierdzone
protokotami z przegldow gwarancyjnych: okresowych, przed uptywem tewmikojmi i gwarancji”
oraz ostatecznego.

§11

1. Strony ustalaj odpowiedzialné za niewykonanie lub nienalge wykonanie umowy w formie kar
umownych w nagpujacych wypadkach i wysokeiach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiagemu kag umowry:

a. za op@nienie w rozpocgiu robét — w wysokéri 0,01 % catéci kosztorysowego wynagro-
dzenia umownego brutto - zaAkly dzien op&nienia, licac od daty rozpoezia robot okre-
slonej w § 2 umowy,

b. za opdnienie realizacji rob6t w stosunku do harmonogrankiérym mowa w § 4 ust. 1 —w
wysokaci 0,01 % wynagrodzenia brutto za przedmiot odhibcaac za kady dziex zwitoki od
terminu realizacji ogci robot obgtych rozliczeniem egciowym,

c. za zwiok w oddaniu okrdonego w umowie przedmiotu odbiorudepwego - w wySokexi
0,2 % caldci wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot aubia kady dzier zwtoki,
liczac od daty zakaczenia okrélonej w § 2 umowy,

d. za zwiok w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lubkresie gwarancji za wady - w
wysokaici 0,02 % catéci kosztorysowego wynagrodzenia umownego bruttovg&onany
przedmiot odbioru - za kay dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na uguaid wad,

e. w razie zwioki w usuniciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwajenliczac od
dnia uptywu terminu dodatkowego oklenego przez strony w protokole odbioru.

f. za odsipienie od umowy z przyczyn zaleych od wykonawcy w wysokoi 10 % caltdci
kosztorysowego wynagrodzenia umownego brutto prasdmmowy.

2. Strony zastrzegajsobie prawo do odszkodowania uzupehftego z tytutu szkdd przeurgzapcych
kary umowne na zasadach ogolnych.

3. Zamawiajcemu przystuguje odszkodowanie z tytutu utraty mimfisowania o ktorym mowa w § 1 ust.
2 z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca wyraa zgo@ na potacenie przez Zamawiggego kar umownych wymienionych w pkt. 1
i odszkodowania wymienionego w pkt. 2 z wynagroda&sykonawcy (faktur).

5. Potrcenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obarkii dokaiczenia robét, ani z innych zobo-
wigzan umownych.

§12

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem niem@ci, zmianaistotnych postanowie niniejszej umowy
w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcybehye koniecz-
nos¢ wprowadzenia zmian wynika z okoliczud o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu

2. Strony mog zmient postanowienia zawartej umowyzgdi zaistniaty przyczyny niezatae od dzia-
tania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich mgiigch sSrodkéw nie mana unikra¢ ani im zapo-
biec, a w szczegoldoi zmiany mog dotyczy:

1) zmiany w zakresie przedmiotu zamoéwieniagjekonieczné¢ wprowadzenia takiej zmiany jest
skutkiem zmiany przepiséw prawa.
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a. jezeli wykonanie zamowienia dodatkowego (robo6t dodatkeh) lub robét zamiennych wptly-
nie na termin wykonania zaméwienia podstawowego,

b. wystgpienia okolicznéci wynikajacych z tzw. ,sity wyszej”(np. huragany, gwattowne burze)
uniemaliwiajacych realizagj rob6t przez okres diszy niz 2 tygodnie. Wstrzymanie robot z
tego powodu musi ldy potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowarzepinspektora
nadzoru. Wstrzymanie rob6t budowlanych ze waglna warunki atmosferyczne typowe
(wlasciwe) dla danej pory roku i miegia, lub zta organizacja robo6t nie uzasadraapiany
terminu umowy.
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c. potrzeby wstrzymania rob6t budowlanych przez &aiajacego z przyczyn od niego niezale
nych.
3) zmiany wynagrodzenia (ceny) oraz w zakresie przetimimowy:
a. jezeli dla naleytego wykonania zamowienia konieczrglbie wykonanie robét zamiennych
lub zaniechanie g#ci robot.
b. jezeli nashpi ograniczenie lub bradcodkdw finansowych
c. zmiany stawki VAT
4) konieczndci zrealizowania robo6t budowlanych przy zastosowamnych rozwazan niz wska-
zane w dokumentaciji technicznej i ofercie, w syjiugatyby zastosowanie przewidzianych roz-
wiazan grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem ébb
3.W innych przypadkach okénych w niniejszej umowie
4. Strona wysipujaca 0 zmiaa postanowié zawartej umowy zobowrana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczréi. Wniosek o zmiagipostanowié zawartej umowy musi kiywyrazony na pi-
smie.
§13

1. Strony postanawiaj ze przystuguje im prawo odgtienia od umowy w nagpujacych wypadkach:
1) Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w przypadku:

a. przewidzianym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaredwublicznych.

b. jezeli w stosunku do Wykonawcy toczyegpostpowanie likwidacyjne lub upadioio-

we.

jezeli Wykonawca jest zaangawany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem og&aia,

jezeli Wykonawca nie rozpoeakrobét bez uzasadnionych przyczyn po uptywie léathter-

minu umownego ok&onego w 8§ 2 pkt. 1 i ich nie rozpoczynat, pominuadtkowego wezwa-
nia przez Zamawiagego na gimie.

e. jezeli Wykonawca przerwat realizacjob6t z wkasnej winy i przerwa ta trwa daji niz 14 dni.

w sytuacji znacznego opidienia realizacji rob6t stwarzgjego zagreenie terminowego wyko-

nania przedmiotu umowy, w przypadku gdy apiénie w stosunku do harmonogramu przekra-

cza jeden kwartat.

g. jezeli Wykonawca nie przediyt waznosci wygasaacego wymaganego zabezpieczenia nale
tego wykonania umowy.

2) Wykonawca mee odspi¢ od umowy w przypadku:

a. jezeli Zamawiajcy odmawia bez uzasadnych przyczyn odbioru robot.

2. Odstpienie od umowy powinno nagli¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. W przypadku odgpienia od umowy z winy Wykonawcy obagzany on jest:

a. sporadzi¢ z udziatem Zamawiagego szczegotowy protokédt inwentaryzacji robét wutave-
diug stanu na dzfeodstpienia w terminie 14 dni liczonych od daty cgisénia od umowy,

b. zabezpieczyna wlasny koszt przerwane roboty w zakresie uzigogm przez Zamawiagego

c. zgtosic zamawiagcemu gotowé do odbioru robot przerwanych oraz rob6t zabezpijgcych,

d. niezwlocznie, a najpdniej w ciagu 30 dni usugt z terenu budowy uarlzenia zaplecza dostar-
czone lub wzniesione przez Wykonawpod rygorem ponoszenia dalszych kosztow utrzyma-
nia tego zaplecza,

e. zobowgzany jest poni& przedstawione przez Zamawieg¢go koszty zwizane z odgpieniem
od umowy. Koszty te zostamkreslone w protokdle zgodnie z 8§ 4 ust. 3 lub ust. 5.

f. koszty wyszczegdlnione w pkt. e Zamawiaj potici z ostatniej faktury, jeeli kwota faktury
nie kedzie wystarczajca na pokrycie poniesionych kosztow przez Zamawéjo Wykonawca
zobowhzany lgdzie do zaptacenia tejmdicy.

4. Zamawiajicy w razie odsgjpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawcaatipowiada obov-
zany jest do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptgtyagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odgiienia,

b. przegcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania robét grarmiczenia ich zakresu z roamaniem
umowy whcznie — w przypadku ograniczenia lub brakodkow finansowych na realizgdnwestycji.
Zamawiajicy zawiadomi Wykonawgo wstrzymaniu robét najszybciej jak to jestaioe.

W takim przypadku strony postanavdigje:

2o

-
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a. Dla zakresu rzeczowo-finansowego robo6t uzgodnionegoharmonogramie rzeczowo-
finansowym stromdokonaj inwentaryzacji robot wykonanych i do wykonania. Mugawcy
przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonarmrgotzobdt w sposéb okéony w 8§ 4 ust.
3 lub ust. 5.

b. Za wstrzymanie, ograniczenie lub agsenie od umowy przez Zamawiapgo od zakresu
umownego robo6t — Wykonawcy nie przystuguje odszkaatte.

§14

Wszelkie spory wynikie na tle realizacji niniejszenowy keda rozstrzygane w drodze polubownych
uzgodnid.

W przypadku braku takich uzgodnispory leda rozstrzygane przead powszechny wigiwy dla sie-
dziby Zamawiajcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagdprmy pisemnej pod rygorem ich niesvesci.

Strony umowy zobowazuja Si¢ do niezwtocznego powiadamiania azélej zmianie adresu lub numeru
telefonu.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowiesgie s¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zaméwi@ublicznych oraz powszechnie obarujace przepisy w zakresie te-
matycznym uregulowanym w umowie.

Umowe sporadzono w 3 jednobrzracych egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamaeagjo i 1 egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zat. nr 1 do umowy- wzdér

KARTA GWARANCJI JAKO SCI OBIEKTU BUDOWLANEGO/WYKONANYCH ROBOT
sporadzona w dniu .........ccceeeeeeenn.

T g T AV - T o R

B ATV (o ] = 1o PP

G T 0 12T 1V = 1 ] g4 o [ - Y

4. Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane gbjkart, gwarancyj@ ..........ccccccoevcivriiieiieeeenniiieeee,

6. Data odbioru kacowego: dzié ............... MIEAE ...evvvvvveeeeee, rok ...oooeeeennn.

7. 0Ogolne warunki gwarancji jakosci.

7.1. Wykonawca 6éwiadcza, ze obgty niniejsz karta gwarancyjg przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umay dokumentagj projektows, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno - budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoz tytutu gwarancji jakéci za wady fizyczne zmniejszge
wartas¢ uzytkows, techniczg i estetycza wykonanych robdét.

7.3. Okres gwarancji wynosi ...... lat, ligz od dnia spisania protokotu odbioruikowego

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obaany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze kacowym.

7.5. Ustala s¢ ponizsze terminy usugcia wad:

a) jesli wada uniemaliwia zgodne z obowdzujacymi przepisami gytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionyrpratokéle spisanym przy udziale obu
Stron,

¢) usunecie wad powinno by stwierdzone protokolarnie.

7.6. W przypadku usurcia przez Wykonawg istotnej wady, lub wykonania wadliwej &zi robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tejsck biegnie na nowo od chwili poprawkowego
wykonania robét budowlanych lub useria wad.

7.7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przeethiu o czas w agu, ktérego wskutek wady
przedmiotu ohjtego gwaranej Zamawiajcy z obiektu nie mogt korzysia

7.8. Nie podlegag uprawnieniom z tytutu gwarancji jaka wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pajciem ktérej Strony uzngj stan wojny, stan kbki zywiotowej, strajk
generalny, zasgdzenia wladz unienitiwiajacych prowadzenie robot.

b) normalnego zzycia obiektu lub jego eZci,

c) szkdd wyniktych z winy Wytkownika, a szczegOlnie konserwacji zytkowania budowli w
sposob niezgodny z instrukdub zasadami eksploatacji tytkowania.

7.9. W celu umaliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn iggowstania i sposobu usgaia
Zamawiajcy/Uzytkownik zobowazuje sé do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazasbeektu do uytkowania.

7.10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkodiraty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

8. Wykonawca, niezalaie od udzielonej gwarancji jaka, ponosi odpowiedziali$é z tytutu gkojmi za
wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.
Warunki gwarancji podpisali:

przy udziale Wytkownika Akceptacja Wykonawcy:
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