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ST – 00.01 
WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV 45000000-7 
 

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja techniczna ST 00.01 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych 

dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane podczas budowy sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dylewo ul. Dworska gm. 

Kadzidło.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.   
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.   

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego.   

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.  
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu budowę sieci wodociągowej zgodnie z p. 1.1.i obejmują następujący zakres robót: 

• Budowa sieci wodociągowej z rur PE-HD 100 SDR 17 Dz 90x5,4mm. 

• Montaż zasuw DN 80 z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy 

teleskopowe i skrzynki uliczne 

• Montaż hydrantów podziemnych DN 80 

• Montaż kształtek żeliwnych wodociągowych w węzłach wodociągowych.  

• Budowa przyłączy wodociągowych z rur PE-HD 100 SDR 17 Dz 40x2,4mm 

 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: 

- wykonanie prac przygotowawczych, 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

- ułożenie przewodów wodociągowych, montaż rur ochronnych i armatury z ich zabezpieczeniem 

przed przesunięciem i zniszczeniem. 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. 

w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych. 
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Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi:  

 ST 01.01 – ROBOTY ZIEMNE  

 ST 01.02 – PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE         

 ST 01.03 – SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1.4. Określenia podstawowe.   
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Sieć wodociągowa - sieć połączonych rurociągów służących do przesyłania i rozprowadzania wody 

wraz z obiektami inżynierskimi. 

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 

do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
 Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.  

 Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inwestorem, Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem – formę określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953 

z póź. zmianami).   

Inspektor – Inspektor Nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru.    

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.  

Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje 

lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany.  

Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania 

z podaniem ich ilości.  

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót - należy 

przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.   

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.  
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Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót.  

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji)  - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa musi zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego,  

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
Przykrycie - osłona ułożona nad wodociągiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 

od góry, 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg 

wzoru : Is = Pd/Pds gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3  

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek części rzutu poziomego 

wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej innego urządzenia 

podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, drogi, wody żeglownej lub 

spławnej, kabli, gazociągów itp., 

Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub 

falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń wodociągowych, w którym ułożone są jeden lub więcej 

rurociągów, 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN- ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 

w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).  

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 

wystąpienia tych zagrożeń.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).  

1.6. Przekazanie terenu budowy.   
 Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy lub utrwali na własny koszt.  

1.7. Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy  

- 1 egzemplarz projektu budowlanego. 

 Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty powykonawcze oraz geodezyjna 

dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inspektorem.  

1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć w cenie 

kontraktu.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności:  

-  Specyfikacje Techniczne,  

-  Dokumentacja Projektowa.  

  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych 

i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST.   

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.   

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w Cenę Umowną.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego.  
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem.  

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.11. Ochrona przeciwpożarowa.  
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.   

Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków 

w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.  

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.   
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora.   

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.  

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy.   

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 

opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników 

w zakresie wykonywanych przez nich robót.  

 Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik 

budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.  

1.16. Ochrona robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.   

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Inspektor może wstrzymać roboty,  jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych.  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów 

wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie 

terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu 

pierwotnego.   

2. Materiały.  
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 

budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem 

budowlanym (B).  

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, 

mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją 
wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo 

aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, 

odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 
podstawowych.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu robót.  

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli 

Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, 

co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.  

3. Sprzęt.   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.  

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 

Umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

akceptacje przed użyciem sprzętu.  

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości 

i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót.   

4. Transport.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.   

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy 

na własny koszt.  
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Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi 

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.  

5. Wykonanie robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie 

instrukcjami Inspektora.   

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6. Kontrola jakości robót.  

6.1. Program zapewnienia jakości.  
   Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.   

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:   
a)  część ogólną opisową   

-  organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

-  sposób zapewnienia bhp,  

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub 

laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)  
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi.  

b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót   

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

-  rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  
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-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,   

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
   Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

6.3. Badania i pomiary.  
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  Inspektora. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora.  

6.4. Certyfikaty i deklaracje.  
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:   
a)  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych.   

b)  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:   

-  Polską Normą,  
-  lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji.   

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

6.5. Dokumenty budowy.  

Dziennik budowy.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Kierowniku Budowy.  

Księga obmiaru.  
  Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 

każdego z elementów wykonywania robót.  
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Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.  

Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty:   

a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  

b)  protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,  

c)  umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,  

d)  protokoły odbioru robót,  

e)  protokoły z narad i polecenia Inspektora,  

f)  korespondencje na budowie.  

  

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. Obmiar robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.   

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora.  

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót.  

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.  

8. Odbiór robót.   
     W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

– polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości 

do odbioru.  

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje 

wpisem do Dziennika Budowy.  
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Odbiór częściowy  

– polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej 

oddany do eksploatacji.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Odbiór końcowy robót  
– polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i kosztów.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora.  

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega 

od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  

Dokumenty do odbioru końcowego:  
  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a)  Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,  
b)  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub 

zamienne),  

c)  Recepty i ustalenia technologiczne,  

d)  Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

e)  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,  

f)  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,  

g)  Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

h)  Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”.  
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9. Podstawa płatności.  
Płatność zgodnie z warunkami umowy wg Zaakceptowanej Ryczałtowej Kwoty Umownej. 

Cena umowa może być zwiększona w następujących przypadkach:   

a) Zamawiający nie dostarczy dokumentacji projektowej w ustalonym terminie,  

b) Warunki terenowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż można było przypuszczać 
z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozeznania,  

c) Inwestor zleca wykonanie robót dodatkowych,  

d) Inspektor zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich wynik nie potwierdza 

występowania wad,  

e) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych przekazanych 

przez Inwestora,   

f) Zamawiający  nie przekazuje placu budowy w oznaczonym terminie,  

g) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie działają 
zgodnie z wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe koszty.  

 

Wszystkie dodatkowe koszty przedłożone przez Wykonawcę musza być zatwierdzone przez Inspektora.  

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie umownej.  

Roboty te nie będą rozliczane osobno.   

Płatności– zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.   

Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie.  

10. Przepisy związane.   
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  (Dz.U. nr. 47; poz. 401),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sięrpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie 

zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; 

poz. 2011),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) 

z późniejszymi zmianami,  

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) 

z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,  

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) 

z późniejszymi zmianami,  

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  

• Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych 

w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo 

ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.    
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ST – 01.01 
ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45111200-0 
 
1.Wstęp.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca robót ziemnych, 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas budowy sieci wodociągowej 
z przyłączami w msc. Dylewo ul. Dworska gm. Kadzidło. 

1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  

- wykopanie wykopu z załadunkiem urobku na środki transportu,  

- umocnienie wykopów,  

- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania,  

- dowóz kruszywa na plac budowy,  

- zasypane wykopów,  

- zagęszczenie gruntu,  

- odtworzenie trawników.  

 Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót  

2. Materiały.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”.  

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów.  
 Przy wykonywaniu robót ziemnych jedynymi materiałami, które należy dostarczyć są: cement 

do stabilizacji podłoża oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.   

Cement i jego ilość przypadająca na 1m 3 gruntu musi odpowiadać wymogom projektu natomiast 

charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma być zgodna z dokumentacją projektową. Do wykonywania 

podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowej. Do zasypywania wykopów może być użyty 

grunt wydobyty z tego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń organicznych i budowlanych..  

Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzie stalowe, których rodzaj i typ określa 

dokumentacja projektowa. Konstrukcja ścianek szczelnych winna być taką, aby zabezpieczyć wykop 

przed napływem wody i obsuwaniem się gruntu i musi spełniać wymagania założone w projekcie.  

3. Sprzęt.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  
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3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu.  
Do robót ziemnych należy użyć sprzętu zmechanizowanego, a zwłaszcza koparek 

podsiębiernych. Przy zakładaniu urobku z tymczasowego składowiska zalecane jest użycie ładowarki. 

Do wywozu urobku stosować samochody samowyładowcze.  

Do zagęszczania należy użyć zagęszczarek wibracyjnych, których parametry muszą być 
dopasowane do grubości zagęszczanych warstw, a więc przy zagęszczaniu cieńszymi warstwami 

(nie więcej niż 0,3-0,4 m) wystarczą zagęszczarki płytowe, a przy większych grubościach (pond 0,6 m) 

konieczne są zagęszczarki kroczące lub sprzęt równorzędny pod względem głębokości zagęszczania. 

Zasypka ma być prowadzona warstwami o grubości nie większej 0,3m przy zagęszczaniu 

mechanicznym i 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym.  

Po zagęszczeniu gruntu należy przedstawić protokoły zagęszczenia gruntu.  

4. Transport.  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu.  
Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu należy 

prowadzić zgodnie z przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych. Do wywozu gruntu 

na odkład należy użyć samowyładowczych samochodów ciężarowych o ładowności i wysokości 

dopasowanej do wielkości koparki (zalecane są wywrotki kilkunastotonowe).Składowanie i transport 

urobku przeznaczonego do późniejszego zasypywania wykopów należy przeprowadzić w miejscu 

wskazanym przez Inspektora. Transport kruszyw do wymiany gruntu należy prowadzić analogiczny 

sposób, jak urobku z wykopów, z tym że istotna jest dbałość o wykluczenie jego mieszania się z innymi 

gruntami składowanymi na budowie, a zwłaszcza ziemią roślinną oraz wydobytym gruntem 

nasypowym.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Ogóle zasady wykonania robót.  
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.2. Szczególne zasady wykonania robót.   
Roboty przygotowawcze.  

Projektowana os przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty 

na osi trasy należy wyznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. 

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na każdym prostym 

odcinku należy co utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak 

aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  

W terenie zbudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków 

lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające (ile zachodzi 

taka konieczność), zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 

i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 

robót.  

Roboty ziemne.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących 
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równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. 

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać inwentaryzacji 

istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej 

i drenaży melioracyjnych oraz dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami w/w sieci 

na trasach budowy. 

Podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu 

do budynków i wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują grunty kat. I – III . 

Wykopy na kanałach należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych. Metody 

wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane 

do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. 

Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. 

Szerokość dna wykopu ze skarpami 0,6m , wykopu umocnionego dla rurociągów 

o średnicach Dn. : 

- do 150 mm – 0,80 m 

- do 200 mm – 0,90 m 

- do 250 mm – 1,05 m 

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu 

powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane 

z chwila osiągnięcia głębokości > od 1,0m od poziomu terenu, w odległości 

nie przekraczającej 20 m. 

Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona 

na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia 

i sposobu wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 

0,20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 

wykopów z barierkami dla pieszych. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych 

powinny być zachowane co najmniej następujące warunki : 

- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren, 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu. 

W wykopie może wystąpić woda gruntowa z wysięków sródglinowych. Należy 

ją odpompować z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych lub 

igłofiltrów. Wodę rurociągiem tymczasowym należy odprowadzić poza pas roboczy 

do istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowu. 

Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna należy wykonać przy pomocy 

tymczasowej linii energetycznej lub agregatu prądotwórczego. Wybór zależy od wykonawcy 

robót. W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki 

geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej winna 

wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
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Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 

przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach 

należy zamontować rury osłonowe połówkowe. 

Na odcinkach, na których wg badań gruntu oraz w trakcie wykonawstwa zaobserwowana będzie 

woda gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą instalacji igłofiltrowej. Dotyczy 

to odcinków posadowionych w gruncie piaszczystym, a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdują się 
iły, odwodnienie wykonać za pomocą drenów ułożonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody 

ze studzienek o średnicy 0,50 m zagłębionych 1,0 poniżej dna podsypki.   

Wykopy pod kanalizację i studnie rewizyjne prowadzić należy mechanicznie tylko w terenie 

niezainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić 
wyłącznie ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji.  

Wykopy pod kanalizację wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami 

pionowymi, a pod przyłącza na terenach prywatnych posesji prowadzić należy jako wąskoprzestrzenne 

i wykonywane ręcznie.  

Wykopy pod rury należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu 

w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle 

do trasy kanału połowy szerokości wykopu . Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż 
krawędzi wykopu, w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 

Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 20 cm. 

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu 

do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przez ułożeniem podsypki.   

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celowniczej 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna.  

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’ 1,0m nad powierzchnią terenu.  

Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.   

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zabezpieczający ich eksploatację.  
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwila osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej co 20 cm.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm 

dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm.  

Odspojenie i transport urobku.  
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 

koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią 
wykopu.  

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsca wybrane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Inspektora.   

Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.  
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej 

normiePN-90/M-47850.    
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Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inspektora projekt proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót.  

Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki 

i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się 
stopień zagęszczenia gruntu).  

Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania 

zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu.   

Odwodnienie wykopu na czas budowy.  
Przy budowie sieci w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 

depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:   

-  powierzchniowa,  

-  drenażu poziomego,  

-  depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  

Dla kanałów w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną 
z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy 

filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie 

wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie 

do odbiornika.  

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 

zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury 

obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. 

Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin 

za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki 

filtracyjnej. Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-

wodnych w trakcie wykonywania robót.    

Podłoże wzmocnione (sztuczne).  
Podłoże wzmocnione należy wykonywać jako:  

-  podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 

lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych,  

-  podłoże żwirowo – piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, 

torfy itp.) o małej grubości po ich usunięciu; przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie 

robót odwadniających); w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 

dla przewodów; jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.   

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić, co najmniej 0,15 m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 

odcinka kanału.  

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewno, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała 

na nim jedna czwarta swojej powierzchni.  

Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów 10 cm.  

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 

powinno być większe niż 10 %.  

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm.  

Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.  
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Zasypka i zagęszczenie gruntu.  
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.   

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 

wynosić, co najmniej 0,3 m dla rur.   

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:  

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,  

Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń,  
Etap III – zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami 

z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań rozpór ścian wykopu.  

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.  

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.  

Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.   

Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia 

powyższe wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualna rozbiórka 

odeskowań i rozpór ścian.   

Odtworzenie trawników przez darniowanie.  

W miejscach wskazanych przez Inspektora należy odtworzyć trawniki poprzez pełne 

darniowanie. Darń w miarę możliwości należy pozyskiwać w czasie usuwania warstwy humusu. 

Po rozścieleniu darni, należy nawozić i pielęgnować przez okres realizacji zadania.  

6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości.  
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność 

wykonania. Dokładność wykonania wykopów ma być zgodna z wymogami normy PN-B-06050. 

Kontrola wykonania robót musi dotyczyć rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości 

projektowanych więcej niż o +1 cm i -3 cm. Pozostałe odchyłki podje norma.  

7. Obmiar robót.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Szczególne zasady obmiaru.  
Ilość mas ziemnych oblicza się metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku 

operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy uwzględnić odpowiednie 

współczynniki korygujące. Wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej 

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczególne zasady odbioru robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.    
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9. Podstawa płatności.  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

10.Przepisy związane.  
• PN-B-06050 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

• PN-B-10736 : 1999 - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wyk onania 

• PN-81/B -03020 - Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

• PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy gruntów.  
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ST – 01.02 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE   
CPV 45231300-8 

 
1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 
    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / są wymagania dotyczące budowy 

i odbioru przyłączy wodociągowych  

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji       
Specyfikacja Techniczna / ST / będzie stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dylewo ul. Dworska gm. Kadzidło.  

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane. 

1.4.   PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 
1.4.1 Lokalizacja przyłączy wodociągowych  

Zgodnie z warunkami technicznymi, podłączenie do sieci nieruchomości nastąpi poprzez 

wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE średnicy 40 mm. na podsypce piaskowej grubości 

0,10m i ich zaślepienie. Nad przyłączem należy ułożyć folię ostrzegawczą.  

1.4.2 Roboty montażowe 
Przyłącza wodociągowe nowoprojektowane , łączna ilość   – 7 szt.  

Trójnik siodłowy z zasuwą DN 32 typu ISO      – 7 kpl.                                                                                                                              

Łączna długość przyłączy z rur PE 100 SDR 17 średnicy 40 mm   - 48,50m 

2.  MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny : 

- odpowiadać wymaganiom norm przepisów wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz 

innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz 

znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację. 
- być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna, lub posiadać równoważne 

parametry. 

2.1 Przyłącza wodociągowe 
     - z rur PE  SDR 17  wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 średnicy  40  mm 

      - kształtki – trójniki, kolana kierunkowe, łuki kierunkowe z  PE  wg  normy PN-EN 1452-1- 5 :  

       2000, ZAT/97-01-001 średnicy 40 mm ,  
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- kozasuwy odcinające PN10 z klinem wykonanym z mosiądzu CZ132, nawulkanizowany 

powłoką z gumy EPDM. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierścień z gumy NBR, cztery oringi 

z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM. 

2.2 Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać 
wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 

średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania 2m. 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 

o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo 

dotyczy układania rur na środkach transportowych  

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, 

wkładki itp.). 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych. 

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

- niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach 

powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, 

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku, z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PT. 

3. SPRZĘT     
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją winien 

wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującą właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST – jakość robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu materiałów, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 

materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami 

transportu wydanymi przez ich producenta. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 

c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 

d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków 

e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 

f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

Projektowane osi przyłączy powinny być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 

Osie przewodów należy oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 

roboczych.  

5.3 Zakres robót zasadniczych sieci. 
53.1 Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 

Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C nie jest możliwy.  

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 

zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie pkt. 6.4. można przystąpić do wykonywania robót 

montażowych. Wykonanie tych robót powinno odpowiadać normie PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN –EN 

805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz zaleceniom producentów materiałów. 

5.3.2 Układanie przewodu na dnie wykopu 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się 
w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie 

łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku 

ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, 

kamieni itp. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,1m. 
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Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 

należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, 

który dla rur PEHD może wynosić 50xD (D-średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość 
wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 

- 20 x D (przy temp. + 20°C), 

- 35 x D (przy temp. + 10°C), 

- 50 x D (przy temp. 0°C). 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 

wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza 

powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

 

5.3.3 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

- zamarzanie w nich ścieków lub wody w okresie zimowym, 

- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być 
taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 

głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być 
takie jak w tablicy poniżej. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla 

uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z 

rurą z tworzywa sztucznego). 

Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu. 

Głębokość 
przemarzania 

gruntu hz (m) 

Głębokość przemarzania 

przewodu hu (m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3 

1.4 1.5 

 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.3.4 Metody łączenia rur i kształtek PE 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 

podane przez ich producentów. 

5.3.5 Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa 

się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza "się przez drut 

oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta 

złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach 

rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu 

w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane 

w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 
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Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci wypływek 

(wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). 

 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne 

w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

5.3.6 Połączenia mechaniczne 
Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się istniejącą sieć stalową z PE. 

Stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. Należy stosować 
połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku 

polichloroprenowego. 

5.3.7 Układanie przewodu 
Wszystkie nawierzchnie drogowe, które zostały uszkodzone w trakcie układania rurociągów 

przywrócić należy do stanu pierwotnego. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami wykonać ręcznie odkrywki w celu ustalenia 

faktycznej głębokości posadowienia tego uzbrojenia. Przy układaniu proj. wodociągu poniżej 

ułożonego uzbrojenia istniejących sieci zabezpieczyć za pomocą koryt drewnianych lub innych 

konstrukcji podtrzymujących rury nad dnem wykopu. Alternatywnie przejścia te można wykonać 
poprzez przebicie tunelików w gruncie na długości 2÷3m. W obrębie skrzyżowań należy starannie 

zagęścić grunt zasypki by nie nastąpiło osiadanie rurociągów. 

Prace odkrywkowe w miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi 

i telekomunikacyjnymi należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem służb technicznych użytkowników 

tych kabli. Przed ułożeniem projektowanego wodociągu należy zabezpieczyć istniejące kable za 

pomocą rur ochronnych dwudzielnych z PCW typu "Arot" o długości 3,0m. 

Przy prowadzeniu prac ziemnych w pobliżu słupów energetycznych N/N i telefonicznych należy 

zachować odległość min 2,0m. W przypadku niemożliwości zachowania w/w odległości roboty ziemne 

należy zakończyć w odl. 2,0m od słupa. Pozostawiony nie przekopany odcinek przy słupie przejść 
metodą przewiertu ręcznego. 

5.4. Roboty ziemne 
Wykopy pod przyłącza wykonywać należy o ścianach pionowych, ręcznie w miejscach kolizji 

z istniejącym uzbrojeniem i mechanicznie zgodnie z normą PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne – 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

Wykopy umocnione winny być na całym odcinku prowadzonych robót wodociągowych i 

obejmują one teren zabudowany i niezabudowany. 

Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i w ciągach komunikacyjnych, wykopy 

należy zabezpieczyć pod względem BHP z uwagi na zagrożenie, jakie one stanowią dla osób trzecich. 

Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające 

w pobliżu zabudowań, gdzie przebiegają przyłącza gazowe i wodociągowe, sieć gazowa, wodociągowa, 

kable energetyczne i telekomunikacyjne. 

Odspajanie i transport urobku 
Odspojenie gruntu zgodnie z przyjętą technologią z odłożeniem urobku wzdłuż wykopu.  

Obudowa ścian wykopów i rozbiórka. 
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona poprzez : 

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian  

Obudowę ścian wykopów pionowych przewidziano ażurowe balami drewnianymi lub szalunki 

systemowe. 

Podłoże 



str. 28 

 

Podłoże powinno być uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego 

i zagęszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 900 stanowiącego łożysko nośne rury 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Przyłącza należy ułożyć na podłożu z podsypką piaskową lub uzyskaną 
z gruntu rodzimego wynoszącą 10,0 – 15,0 cm. 

Zasypka i zagęszczanie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na nim zlokalizowanych. Zasypkę wstępną przewodów należy wykonywać 
ręcznie przy minimalnej jej grubości 25,0 cm powyżej wierzchu rury. Szerokość obsypki winna być 
równa szerokości wykopu. Do zasypki wykopu należy użyć gruntu rodzimego. Grunt stosowany 

do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, 

gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy prowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z tym 

zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do wyk onania prób i badań materiałów, oraz robót. 

Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty służące 

określeniu jakości robót i materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna zgodność realizacji robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami. 

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, 

norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST „Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 

i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ 

do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.4 Próby szczelności rurociągów i kanałów 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu 
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na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 

przewodu. 

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach 

uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane 

w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 

przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

− ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 

− zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 

− odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300m w przypadku wykopów 

ścianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami – wszystkie 

złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

− odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

− wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

− profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 

odcinka, 

− należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 

− przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1°C, 

− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 

− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 

− w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

− po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym 

czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie 

dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

− cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem 

miejsc łączenia odcinków, 

 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 
dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l MPa Pp = 1,5pr lecz nie niższe niż l MPa 

dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l MPa Pp = Pr + 0,5 MPa 

 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany 

a przewód powinien być opróżniony z wody. 
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Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Przyjętą jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału grawitacyjnego i rurociągu 

ciśnieniowego i uwzględnia on elementy składowe robót obmierzane według jednostek : 

-  m    - przyłącza wod-kan 

-  szt  - studzienki rewizyjne, kształtki 

-  m2  - rozbiórka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopów 

-  m3  - roboty ziemne związane z wykonywaniem kanałów 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

− odbiorowi robót zanikających 

− odbiorowi częściowemu 

− odbiorowi ostatecznemu 

− odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.1 Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu określa ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie 

z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór ten dokonuje 

się wg zasad odbioru końcowego Inspektor Nadzoru i Zamawiający. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wyk onania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.2 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją techniczną i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się 
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z realizacją ustaleń odbiorów robót zanikowych, zwłaszcza w zakresie wyk onania robót 

uzupełniających i poprawkowych. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty : 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji robót 

− dzienniki budowy 

− wyniki pomiarów, oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

− kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wyk onania tych robót wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb eksploatacyjnych. 

9. PODSTAWA WYCENY 
 1.Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze   

    Robót oraz Dokumentacji Przetargowej. 

2. Elementy nieujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie   

    robót : 

− pełna obsługa geodezyjna, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną 

− opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów i zezwoleń z zainteresowanymi 

jednostkami w zakresie kolizji i zajęcia pasa drogowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• PN-EN 1452-1-5 : 2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu ) do przesyłania wody 

• PN –EN 805 - Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich                                              

części składowych 

• PN-87 /B-01060  - Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia 

• PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 

• PN-B-10725 : 1997 - Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania                     

• ZAT/97-01-001  -  Rury i kształtki z polietylenu / PE / i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody 

INNE DOKUMENTY 

• ISO  4435 : 1991 -Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane 

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych 

• Instrukcja projektowania, wyk onania i odbioru instalacji rurociągowych 

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  i polietylenu. 
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ST – 01.03 
SIECI WODOCIĄGOWE 

CPV 45231300-8 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dylewo ul. Dworska gm. Kadzidło.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do sporządzenia części 

technicznej istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie robót przebudowy drogi 

ujętych w dokumentacji projektowej i opisanych szczegółowo, co do rodzaju i ilości w przedmiarze 

robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych linii 

wodociągowych kolidujących z przebudową i budową dróg, z wyjątkiem terenów eksploatacji 

górniczej. 

 Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy linii wodociągowych zarówno w gruntach 

nienawodnionych jak i nawodnionych, w środowisku słabo i silnie agresywnym (po odpowiednim 

zabezpieczeniu elementów betonowych i stalowych). 

1.4. Określenia podstawowe 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia, o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. 

 Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora. 

2.2. Rury przewodowe 

 Materiały użyte do budowy powinny spełnia warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada warunkom technicznym wytwórni 

lub innym umownym warunkom.  

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 

- przewody przeznaczone do przesyłania wody do picia i na potrzeby gospodarcze 

wykonane będą Dz 90x5,4mm szeregu SDR 17 z surowca klasy PE 100 łączone 
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za pomocą zgrzewania czołowego lub za pomocą zgrzewania elektrooporowego, 

dopuszczone na ciśnienie pn=l,0 MPa posiadających świadectwo PZH. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 

Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będązgodne 

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

2.3. Rury ochronne 

 Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych 

mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych - rury ochronne z PE o średnicy 

160mm. 

Przejścia wykonać z użyciem: 

- pierścienie z HDPE na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronnej; 

- pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych. 

- pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych 

2.4. Beton 

 Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-

62/6738-07 i PN-88/B-06250. 

2.5. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501 

2.6. Kruszywo na podsypkę 
  Przewody należy układać na podsypce piaskowej. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-87/B-01100 i BN-84/6774-02 . 
2.7. Armatura odcinająca 

 Jako armaturę odcinającą sieciową należy stosować: 

- zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim 

doszczelnieniem obudową wg PN 83/M-74024 

2.8. Bloki oporowe 

Należy stosować: 

− bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające wymaganiom 

normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodów o średnicach od 100 do 400 
mm i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa, 

2.9. Składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w  ST -00.01 „Wymagania ogólne”. 

2.9.1.  Rury przewodowe i ochronne 
 Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków bhp. 

Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 
sterty rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury 

nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w 

miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30
o
C, 
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b) dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 

c) kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 

sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

2.9.2.  Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

 Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 

 

2.9.3.  Skrzynki uliczne 
Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających 

korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 

2.9.4.  Bloki oporowe 

 Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca 

wbudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można 

składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

2.9.5.  Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

2.9.6.  Cement 
 Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy 

w ilości zapewniającej ciągłość robót.  Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni 

w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 

 Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”  

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  
 Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki zrywarki itp.) 

- przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, równiarki itp. ) -transportu mas ziemnych 

i elementów sieci wodociągowej (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, 

żurawie samochodowe itp.) -sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne ). 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

 W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i wykończeniowych: 

− piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

− koparkę podsiębierną 0,25 m
3
 do 0,60 m

3
, 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 

− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
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3.3. Sprzęt do robót montażowych 

 W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 

− samochód dostawczy do 0,9 t, 

− samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 

− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

− samochód beczkowóz 4 t, 

− wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 

− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
o
C i niższej. 

 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych 

i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy 

przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

4.3. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.4. Transport skrzynek ulicznych 

 Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek 

powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

4.5. Transport bloków oporowych 

Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 

Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu 

ładunku wykorzystana była nośność środka transportu. 

 Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez 

maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami 

pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.). 
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4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują: 

− segregacji składników, 

− zmiany składu mieszanki, 

− zanieczyszczenia mieszanki, 

− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 

oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 

mieszanki. 

4.7. Transport kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 
postępu robót. 

4.8. Transport  cementu 

 Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast 

transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót 

będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inspektorowi. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli 

i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
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a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.3. Roboty ziemne 
 Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni 

i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 

zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 

impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 

Inwestora. 

 Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 

przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy 

jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki 

robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

 Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 

średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 

Inspektorem. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości 

powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający 

wymagania normy PN-85/B-10726 [12]. 

 W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki 

lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9]. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru 

lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 

Dla rur żeliwnych o średnicy powyżej 400 mm na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament 

betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

 W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z 

indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inspektora. Wykonawca dokona 

zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Warunki ogólne 
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Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów 

nie mniej jednak niż 0,1%. 

 Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) 

mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość 
przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m 

dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej. 

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 

− w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m 

− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m  

− w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m 

− w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m. 

 Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 

znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

 Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 

budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim 

wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu 

wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 

złączy. 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

− rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych lub przez 

zgrzewanie, 

− rury stalowe złączami spawanymi, 

− rury żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i 

smołowanym oraz folią aluminiową lub ołowiem. 

Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych należy wykonywać złączami uszczelnionymi pierścieniami 

gumowymi. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, 

gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na 
połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2

o
 kąta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30
o
C. 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 

umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 

kierunku: 

− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 

− dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy 

powyżej 200 mm i kącie odchylenia większym niż 10
o
. 

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych 

 Przejścia przewodu pod drogami powinny być wykonane w rurze ochronnej. 

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od 1 do 2 m 

od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowów odwadniających - poza nimi. 

 Rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi. 
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 Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między 

przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz 

przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii 

przewodu. 

 Rury ochronne wykonać z rur PE100 SDR11 według rysunku szczegółowego a długość, 
materiał i średnice rur ochronnych zostały określone w części rysunkowej. Końce rury ochronnej należy 

uszczelnić pianką poliuretanową na odcinku 40 cm i zabezpieczyć gumowym manszetem ochronnym. 

5.5.4.Skrzyżowanie z przeszkodami 
W rejonie planowanej inwestycji przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia, w związku 

z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania sieci wodociągowej 

w strefie kontrolowanej gazociągu. Należy przestrzegać wymogów narzuconych uzgodnieniem 

PSGWA.ZMSZ.C.773.0021(1).20 załączonym do części formalnej projektu. 

Projektowany wodociąg w miejscu skrzyżowania ułożyć w rurze osłonowej HDPE DN 160, 

w odległości zgodnej z profilem sieci – 0,7 m od zewnętrznej ścianki przewodu. 

Wszystkie prace ziemne w strefie kontrolowanej gazociągu prowadzić ręcznie pod nadzorem 

pracownika PSG. 

W rejonie skrzyżowania sieci prace wykonać metodą wykopu otwartego. 
 

 Skrzyżowanie rurociągu z kablami w płaszczyźnie pionowej winna wynosić ~ 0,7–0,9 m 

i co najmniej 0,8 m z kablami energetycznymi i 0,9 z kablami telefonicznymi. W miejscach skrzyżowań 
sieci z kablami energetycznymi roboty należy wykonywać ręcznie, kable wyłączyć spod napięcia, 

podwiesić do kantówki i zabezpieczyć rura dwudzielną.   

5.5.5.Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i 

hydrantami, a także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu 

kształtek, zaś dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy 

powyżej 200 mm i kącie odchylenia większym niż 10
o
. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. 

W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku 

a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. 

 Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 

mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5 

izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – 

do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie 

z normą BN-81/9192-04. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego. 

5.5.6. Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

− na odgałęzieniu do hydrantu, 

− w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów. 

5.5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 

i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić: 

− dla przewodów z rur żeliwnych - 0,5 m, 
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− dla przewodów z innych rur       - 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 

stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 

przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu 

wzmocnioną podbudową drogi. 

Zasypywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu prób wodociągu z pozytywnym ich wynikiem, 

odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

− określenie stanu terenu, 

− ustalenie składu betonu i zapraw, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-

81/B-10725 i PN-91/B-10728. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności 

i zgodności z określonym w dokumentacji, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa lub betonu, 

− badanie ewentualnego drenażu, 

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 

ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
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− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy 

tunelowe), 

− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie 

podłoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed 
korozją, sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i 

armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni 

włazowych, otworów montażowych i urządzeń wentylacyjnych), 

− badanie szczelności całego przewodu, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, Badania warstwy ochronnej zasypu należy 

wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości 

materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. pomiar należy wykonać 
z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 
± 3 cm, 

− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 

od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i nie mogą 
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 

powinien wynosić mniej niż 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

− dla robót ziemnych [m ]. 

− dla budowy sieci wodociągowej [mb], [szt], [kpl] 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− przygotowanie podłoża, 

− roboty montażowe wykonania rurociągów, 

− wykonanie studzienek wodociągowych, 

− wykonanie komór wodociągowych, 

− wykonanie rur ochronnych, 

− wykonanie izolacji, 

− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 

powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez 

względu na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych i PCW, w przypadku 

ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach 

nieumocnionych z rur PCW około 600 m, z rur stalowych około 1000 m. 

 Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 

przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 

uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inspektor dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST 00.01 

„Wymagania ogólne”  

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

− badanie szczelności studzienki, 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 ), 

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 

w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 

 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

 Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 

dalsze postępowanie. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
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− sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami,  

− sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, 

− sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji,  

− sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność zgodnie z warunkami kumowy wg Zaakceptowanej Ryczałtowej Kwoty Umownej. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 

− dostawę materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie wykopu w gruncie I - III kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 

− przygotowanie podłoża i fundamentu, 

− wykonanie sączków, 

− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

− wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz 

z uszczelnieniem i uzbrojeniem), 

− wykonanie studzienek (komór) wodociągowych, 

− przeprowadzenie próby szczelności, 

− wykonanie izolacji rur i studzienek (komór), 

− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

− pomiary i badania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

2. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

7. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

8. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

9. PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i 

badania. 

10. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 

11. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 

12. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

13. PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 

14. PN-83/M-74024 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania 

i badania. 
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15. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

16. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

17. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 

18. BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 

47. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody 

19. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

20. BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

21. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i wbudowania. 

22. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

23. BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych metodą 
bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 
24. stawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi 

zmianami ) 

25.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - ( Dz.. U. Nr 

113 poz. 728 z 1998 r.) 

26.  Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych 

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu 

27. Udzielone aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PE 

28.  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyślu Materiałów Budowlanych z dn. 28 

maja 1972r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 1972 r.) 

29.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 

władze państwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne, które 

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robót . 

 


