

Znak sprawy: IK.271.13.2020

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „**Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło**” ogłoszonego w *biuletynie zamówień publicznych nr: 574725-N-2020 z dnia 2020-08-18 r.*

### **MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

1. W zakresie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. III.7 oraz w § 3 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ dodaje się ppkt. b) oraz c) w brzmieniu:  
„b) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zatrudnionych pracowników,  
c) inne dokumenty  
- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz obowiązków pracownika.”
2. Pkt XIV.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %, ceny całkowitej ( brutto) podanej w ofercie, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu nie-wykonania lub nienależytego wykonania umowy.”
3. Ze względu na omyłkowe wpisanie wykonania reklamy do przedmiaru robót Zamawiający dokonuje zmiany przedmiaru robót branży budowlanej. Zmieniony przedmiar robót branży budowlanej zostaje dołączony do SIWZ w załączniku nr 8.
4. W załączniku nr 9 do SIWZ – dokumentacja techniczna (cz. II) dokonuje się zmiany rysunku „A-20 Widownia” oraz dołącza się rysunek „A-23 Wiata”.
5. Dokonuje się przedłużenia terminu składania ofert: **do dnia 07 września 2020 r. do godz. 11<sup>00</sup>.**
6. Dokonuje się zmiany terminu otwarcia ofert, który nastąpi: **dnia 07 września 2020 r. o godz. 11<sup>15</sup>.**
7. We Wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ, poza zmianą, o której mowa w pkt. 1 wprowadza się następujące zmiany:
  - a) w § 5 ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zapis o następującej treści:

„Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania faktury udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wykonanego w niniejszym ustępie. Zaliczka będzie wypłacona jednorazowo w 2020 r. Nie będzie wypłacana zaliczka dla Wykonawcy w kolejnych latach.”

b) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto tj. ....zł.”

c) § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę poprzez podpisanie niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust.4.”

d) w § 13 ust. 4 zmienia się na ust. 5 i dodaje się nowy ust. 4 o treści:

„4. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie będzie dokonywał potrąceń kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie będzie dochodził zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID – 19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni bieg terminu przedawnienia roszczeń Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu powyższym, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu powyższym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, o którym mowa w tym zdaniu, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność, lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie między 91 a 119 dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się z mocy prawa do 120 dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID – 19. Obliczając terminy, o których mowa w niniejszym ustępie, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID – 19 wlicza się do tych terminów.”

e) w § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 2 o następującej treści:

„2. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID – 19 wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokona zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

- a) zmianę terminu wykonywania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
- b) zmianę sposobu wykonywania dostaw , usług lub robót budowlanych,
- c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczania wynagrodzenia wykonawcy,  
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy."

*Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.*

*Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają bez zmian.*

*Dokonywane zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.*

**Podpisł**  
**Dyrektor CKK**  
**/-/Grzegorz Parzych**