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ST - 00.01

WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.01 — Wymagania Og6lne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane podczas budowy sieci wodociggowej z przytaczami w msc. Dylewo ul. Dworska gm.
Kadzidto.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okre§lenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania Kkosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe sieci wodociggowej zgodnie z p. 1.1.i obejmuja nastgpujacy zakres robot:
* Budowa sieci wodociagowej z rur PE-HD 100 SDR 17 Dz 90x5,4mm.
* Montaz zasuw DN 80 z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone beda w obudowy
teleskopowe 1 skrzynki uliczne
*  Montaz hydrantéw podziemnych DN 80
* Montaz ksztattek zeliwnych wodociggowych w weztach wodociggowych.
* Budowa przylaczy wodociggowych z rur PE-HD 100 SDR 17 Dz 40x2,4mm

Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

- wykonanie prac przygotowawczych,

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem S§cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodéw wodociaggowych, montaz rur ochronnych i armatury z ich zabezpieczeniem
przed przesunig¢ciem i zniszczeniem.

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych.
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Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01.01 - ROBOTY ZIEMNE
ST 01.02 — PRZYEACZA WODOCIAGOWE
ST 01.03 — SIEC WODOCIAGOWA

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Sie¢ wodociagowa - sie¢ potgczonych rurociggéw stuzacych do przesytania i rozprowadzania wody
wraz z obiektami inzynierskimi.

Wodociag - zesp6l wspodtpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociagowe;.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczg¢ciga Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzefn zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inwestorem, Inspektorem, Wykonawca i Projektantem — forme okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953
z p6z. Zzmianami).

Inspektor — Inspektor Nadzoru — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona
do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacj¢ i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robé6t podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt - nalezy
przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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Rysunki — cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki
iopisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektdw metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa musi zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna,
obliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

Przykrycie - ostona utozona nad wodociggiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okre§lona wg
wzoru : Is = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociggu, w ktérym jakakolwiek czesci rzutu poziomego
wodociagu przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej innego urzadzenia
podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub
sptawnej, kabli, gazociagéw itp.,

Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub
falista, faczaca dwa lub wiecej urzadzen wodociggowych, w ktérym utozone sa jeden lub wiece;j
rurociagow,

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i1 do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

CiSnienie prébne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnoSci.

Cisnienie nominalne PN- ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymalos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, Dziennik Budowy,
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy
- 1 egzemplarz projektu budowlanego.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacj¢ powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

1.8. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ iuja¢ w cenie
kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.
Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w Cen¢ Umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru konicowego.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbgdne do ochrony robdt w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub
dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkg, jednoczesnie okreSlajagce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialéw, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie
tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i1 zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wsp6tpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzeni
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnos$ci dla mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow
w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i1 zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla robé6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sag uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robé6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzyma¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pSzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w spos6b ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywacé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztdw czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania robét poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie
terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnief z wlascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu
pierwotnego.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnoSci z uznanymi regulami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem
budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnos$ci 1 wydat, na swoja
wylaczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wilasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materialow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw zdanego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédlta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wasciwo$§¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze,
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyze] wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania jakosci
i warunkéw  wyszczeg6lnionych w  Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robdt.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystoSci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wilasny koszt.

str. 10



Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
stosowanych materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na piSmie
instrukcjami Inspektora.

Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunicte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robdét.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okres§li¢ zamierzony
spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czg$¢ ogblng opisowa
- organizacj¢ wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

sposéb zapewnienia bhp,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujagcych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloSci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
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- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materialéw oraz robét z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych.
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okre§long w pkt ,,a” i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu

kazdego z elementéw wykonywania robot.
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Szczegbétowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiardw.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokotly z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagana do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢Sciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaréw.

8. Odbiér robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

— polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci
do odbioru.

Decyzje odbioru, ocen¢ jakoSci oraz zgod¢ na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.
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Odbidr czeSciowy

— polega na ocenie iloSci i jakosci wykonywanych czesci robdt, ktéry moze by¢ wcze$niej
oddany do eksploatacji.

Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbior koncowy robot

— polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialéw i robocizny rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakoSci 1 kosztow.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy.

Komisja odbierajagca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub
rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wickszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robét”.
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9. Podstawa ptatnosci.
Platno$¢ zgodnie z warunkami umowy wg Zaakceptowanej Ryczattowej Kwoty Umowne;j.

Cena umowa moze by¢ zwickszona w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy nie dostarczy dokumentacji projektowej w ustalonym terminie,
b) Warunki terenowe sa zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszczaé

z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,

c¢) Inwestor zleca wykonanie rob6t dodatkowych,

d) Inspektor zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robét a ich wynik nie potwierdza

wystepowania wad,

e) Btad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych

przez Inwestora,

f) Zamawiajacy nie przekazuje placu budowy w oznaczonym terminie,

g) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsigbiorstwa uzyteczno$ci publicznej nie dzialaja

zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujac opdznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Koszt rob6t tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie umowne;.
Roboty te nie beda rozliczane osobno.

Platno$ci— zgodnie z umowg zawarta z Zamawiajacym.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreS§lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sigrpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie
zgodnos$ci oraz sposobéw oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195;
poz. 2011),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.)
z pézniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z p6ézniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177)
z pézniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo
ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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ST - 01.01

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczaca robdt ziemnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas budowy sieci wodociggowe;j
z przylaczami w msc. Dylewo ul. Dworska gm. Kadzidto.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
W sktad niniejszej czegsci ST wchodza nastgpujace roboty:
- wykopanie wykopu z zatadunkiem urobku na $rodki transportu,
- umocnienie wykopéw,
- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,
- dow6z kruszywa na plac budowy,
- zasypane wykopow,
- Zageszczenie gruntu,
- odtworzenie trawnikow.
Ilo$¢ robét zostata szczegdétowo okre§lona w przedmiarach robot

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skltadowania podano w ST
»Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegoélowe dotyczace materiatow.

Przy wykonywaniu robét ziemnych jedynymi materiatami, ktére nalezy dostarczy¢ sa: cement
do stabilizacji podtoza oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.

Cement i jego ilo$¢ przypadajaca na 1m 3 gruntu musi odpowiada¢ wymogom projektu natomiast
charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Do wykonywania
podkiadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowej. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty
grunt wydobyty z tego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen organicznych i budowlanych..

Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzie stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla
dokumentacja projektowa. Konstrukcja $cianek szczelnych winna by¢ taka, aby zabezpieczy¢é wykop
przed naptywem wody i obsuwaniem si¢ gruntu i musi spelnia¢ wymagania zatozone w projekcie.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu.

Do robét ziemnych nalezy wuzy¢ sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek
podsigbiernych. Przy zaktadaniu urobku z tymczasowego skladowiska zalecane jest uzycie tadowarki.
Do wywozu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze.

Do zageszczania nalezy uzy¢ zaggszczarek wibracyjnych, ktorych parametry musza by¢
dopasowane do grubo$ci zageszczanych warstw, a wigc przy zageszczaniu cienszymi warstwami
(nie wigcej niz 0,3-0,4 m) wystarcza zaggszczarki ptytowe, a przy wickszych grubosciach (pond 0,6 m)
konieczne sg zaggszczarki kroczace lub sprzegt rownorzedny pod wzgledem glebokosSci zaggszczania.
Zasypka ma by¢ prowadzona warstwami o grubosci nie wigkszej 0,3m przy zageszczaniu
mechanicznym i 0,15 m przy zageszczaniu recznym.

Po zaggszczeniu gruntu nalezy przedstawi¢ protokoty zageszczenia gruntu.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu.

Transport urobku z wykopéw do miejsca odktadu i pdzniej z odkltadu do wykopu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologia rob6t ziemnych zmechanizowanych. Do wywozu gruntu
na odktad nalezy uzy¢ samowyladowczych samochodéw ciezarowych o tadownoSci 1 wysokosci
dopasowanej do wielkos$ci koparki (zalecane sa wywrotki kilkunastotonowe).Sktadowanie i transport
urobku przeznaczonego do pdézniejszego zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny
sposob, jak urobku z wykopdw, z tym ze istotna jest dbato$¢ o wykluczenie jego mieszania si¢ z innymi
gruntami skladowanymi na budowie, a zwlaszcza ziemia ro$linng oraz wydobytym gruntem
nasypowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania roboét.
Ogdle zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot.
Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami.
OS¢ przewodu wyznaczy¢ w spos6b trwatly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym
odcinku nalezy co utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak
aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw
lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiazac¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace (ile zachodzi
taka konieczno$¢), zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez calty czas trwania
robot.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub biegnacych
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rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacije.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej
1 drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci
na trasach budowy.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu
do budynkéw 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja grunty kat. I —III .

Wykopy na kanatach nalezy wykonywac jako liniowe o Scianach pionowych. Metody
wykonania rob6t - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego lub istniejgcego uzbrojenia.
Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Szerokos¢ dna wykopu ze skarpami 0,6m , wykopu umocnionego dla rurociggéw
o Srednicach Dn. :

- do 150 mm - 0,80 m

- do 200 mm — 0,90 m

-do 250 mm - 1,05 m

Deskowanie scian wykopow nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego gigbienia. Grunt z wykopu
powinien by¢ sktadowany na odklad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane
z chwila osiggnigcia gigbokosci > od 1,0m od poziomu terenu, w odleglosci
nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznosci od odwodnienia
1 sposobu wykonania- r¢czny lub mechaniczny). Rgczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05-
0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociaggéw.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykop6w z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki :

- gbérne krawedzie bali umocnien wykopéw powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.
W  wykopie moze wystgpi¢c woda gruntowa z wysigkéw srodglinowych. Nalezy
ja odpompowa¢ z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych lub
iglofiltréw. Wod¢ rurociggiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy
do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub rowu.

Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna nalezy wykona¢ przy pomocy
tymczasowe] linii energetycznej lub agregatu pradotwoérczego. Wybor zalezy od wykonawcy
robot. W czasie wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne. Minimalna odleglos¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej winna
wynosic:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupéw, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikéw na Scieki.
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Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.

W  miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach
nalezy zamontowac rury ostonowe potéwkowe.

Na odcinkach, na ktérych wg badan gruntu oraz w trakcie wykonawstwa zaobserwowana bedzie
woda gruntowa, niezbedne bedzie odwodnienie za pomocg instalacji iglofiltrowej. Dotyczy
to odcinkéw posadowionych w gruncie piaszczystym, a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdujg si¢
ity, odwodnienie wykona¢ za pomoca drenéw utozonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody
ze studzienek o $rednicy 0,50 m zaglebionych 1,0 ponizej dna podsypki.

Wykopy pod kanalizacj¢ i studnie rewizyjne prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko w terenie
niezainwestowanym, natomiast w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢
wylacznie recznie po powiadomieniu wiasciciela instalacji.

Wykopy pod kanalizacje wykona¢ jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami
pionowymi, a pod przylacza na terenach prywatnych posesji prowadzi¢ nalezy jako waskoprzestrzenne
i wykonywane recznie.

Wykopy pod rury nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gér¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odpltywu woéd z wykopu
w czasie opad6éw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu . Wydobywana ziemi¢ na odkiad nalezy sktadowa¢ wzdtuz
krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdluz wykopu.
Przej$cie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.
Wykopy mnalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu
do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przez utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celowniczej
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna.

. awy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0m nad powierzchnig terenu.

P awy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zabezpieczajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggni¢gcia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej co 20 cm.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwigztych, 5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia
wykopu.

Transport nadmiaru wurobku nalezy zlozy¢é w miejsca wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inspektora.

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych Scian wykopow zostaly opisane w polskiej
normiePN-90/M-47850.
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Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inspektora projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
wykonywanych robdét.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych scian wykopoéw po zageszczeniu podsypki, nadsypki
i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy si¢
stopien zaggszczenia gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miar¢ wykonywania
zasypu wykopu wraz z zaggszczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zaleznos$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymagane;j
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadia wody gruntowe;.

Dla kanaléw w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna
z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy
filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie
wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot wzglednie sptynie grawitacyjnie
do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowaé typowe zestawy igtofiltrow o gleboko$ci 5-6 m montowane za pomocg wplukiwanej rury
obsadowej o $rednicy 0,14 m. Igtofiltry wplukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin
za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej. Zakresy robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Podloze wzmocnione (sztuczne).

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

- podioze zwirowo — piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo §cisliwych (muty,
torfy itp.) o matej grubosci po ich usunieciu; przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie
rob6t odwadniajacych); w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podtoze naturalne
dla przewod6w; jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemiag z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewno, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata
na nim jedna czwarta swojej powierzchni.

Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie = 1 cm.

Badania podioza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

str. 20



Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia potozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubo$§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢, co najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,
Etap II — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
Etap III — zasyp wykopu piaskiem S$rednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan rozpér $cian wykopu.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub §rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualna rozbidrka
odeskowan i rozpor Scian.

Odtworzenie trawnikOw przez darniowanie.

W  miejscach wskazanych przez Inspektora nalezy odtworzy¢ trawniki poprzez petne
darniowanie. Dari w miar¢ mozliwo$ci nalezy pozyskiwa¢ w czasie usuwania warstwy humusu.
Po rozscieleniu darni, nalezy nawozi¢ i1 pielegnowac przez okres realizacji zadania.

6. Kontrola jakosci robdét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnos$é
wykonania. Dokfadno$¢ wykonania wykopéw ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050.
Kontrola wykonania rob6t musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktére nie mogg odbiegac¢ od wielkosci
projektowanych wigcej niz o +1 cm i -3 cm. Pozostate odchytki podje norma.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru.

Ilo§¢ mas ziemnych oblicza si¢ metrach szeSciennych odspojonego gruntu. W przypadku
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze skladowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
wspotczynniki korygujace. Wielkos¢ obmiaru okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robdét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robdét.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
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9. Podstawa ptatnosci.
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

10.Przepisy zwiazane.
* PN-B-06050 — Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
* PN-B-10736 : 1999 - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyk onania
* PN-81/B -03020 - Grunty budowlane — Posadowienie bezpo$rednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.
*  PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole podzial i opisy gruntéw.
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ST - 01.02

PRZYLACZA WODOCIAGOWE
CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / sa wymagania dotyczace budowy
1 odbioru przytaczy wodociggowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna / ST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
budowg sieci wodociggowej z przytaczami w msc. Dylewo ul. Dworska gm. Kadzidto.

Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane.

1.4. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.4.1 Lokalizacja przylaczy wodociggowych

Zgodnie z warunkami technicznymi, podigczenie do sieci nieruchomosci nastapi poprzez
wykonanie przylaczy wodociagowych z rur PE $rednicy 40 mm. na podsypce piaskowej grubosci
0,10m i ich za$lepienie. Nad przylaczem nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza.

1.4.2 Roboty montazowe

Przytacza wodociggowe nowoprojektowane , taczna ilos¢ — 7 szt.
Trojnik siodtowy z zasuwa DN 32 typu ISO —7 kpl.
t.aczna dtugos¢ przytaczy z rur PE 100 SDR 17 $rednicy 40 mm - 48,50m

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny :
- odpowiada¢ wymaganiom norm przepiséw wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw.
- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz
znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.
- by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna, lub posiada¢ réwnowazne
parametry.

2.1 Przylacza wodociagowe
-zrur PE SDR 17 wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 $rednicy 40 mm
- ksztattki — trdjniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PE wg normy PN-EN 1452-1- 5 :
2000, ZAT/97-01-001 $rednicy 40 mm ,
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- kozasuwy odcinajagce PN10 z klinem wykonanym z mosiadzu CZ132, nawulkanizowany
powloka z gumy EPDM. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierScien z gumy NBR, cztery oringi
z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM.

2.2 Skladowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé
wysoko$ci skladowania ok. I m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wickszych
srednicach (jesli szczegbtowe wymagania nie stanowig inaczej).

- rury w kregach skltadowa¢ na plasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2m.

- rury o r6znych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na Srodkach transportowych

- szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki,

wktadki itp.).
- nie dopuszcza¢ do skltadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowac

w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

- niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podtozu.

- zachowa¢ szczegllng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ ladunkowa nie byly dituzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

- ksztaltki, zlaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane ,w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV,
w zwiazku, z czym nalezy chroni€ je przed:

- dlugotrwaly ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
ipréobki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PT.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac objetych niniejsza specyfikacja winien
wykaza¢ sie mozliwoScig korzystania z maszyn i sprzg¢tu gwarantujaca wilasciwa tj. spelniajaca
wymagania ST — jako$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robo6t, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu materiatéw,
ktére nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z Projektem
c) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych
d) wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wod¢ oraz
odprowadzenia Sciekow
e) oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)
f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
g) wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych
Projektowane osi przylaczy powinny by¢ wyznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami.
Osie przewodoéw nalezy oznaczy¢ w spos6b trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperow
roboczych.

5.3 Zakres robot zasadniczych sieci.
53.1 Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C nie jest mozliwy.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec¢
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie pkt. 6.4. mozna przystapi¢ do wykonywania robdt
montazowych. Wykonanie tych rob6t powinno odpowiada¢ normie PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN —-EN
805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz zaleceniom producentéw materiatow.

5.3.2 Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢
w miar¢ ukfadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie
faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dlugoSci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku
utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczaé 0,1m.
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Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania,
ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50xD (D-$rednica zewngtrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢
wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastgpujace wartosci ugiec:

- 20x D (przy temp. + 20°C),
- 35x D (przy temp. + 10°C),
- 50 x D (przy temp. 0°C).

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzg¢tu do faczenia. Zigcza
powinny pozosta¢ odstoni¢gte do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

5.3.3 Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
- zamarzanie w nich $ciekéw lub wody w okresie zimowym,
- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ ulozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych Srodkéw
zabezpieczajacych ustala ogdélna norma. Wg tej normy glebokos¢ utozenia przewodéw powinna by¢
taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzednej terenu bylo wicksze niz umowna
gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢
takie jak w tablicy ponizej.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla
uzupelniajagcego zadang giebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z
rurg z tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gltebokosci przemarzania gruntu.

Gl@bokosc. Gtebokos$¢ przemarzania
przemarzania
gruntu hz (m) przewodu hu (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4 Metody 1aczenia rur i ksztaltek PE
Nalezy stosowaé generalng zasadg, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowiazuja procedury
podane przez ich producentow.

5.3.5 Zgrzewanie przy pomocy zlacz elektrooporowych

Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztacza wsuwa
si¢ przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza "si¢ przez drut
oporowy, prad w okre§lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta
zkgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach
rur.

Kazde ztgcze elektrooporowe ma ,,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na zlaczu
w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane
w relacji: drut elektrooporowy w ztaczu - elektrozgrzewarka.
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Niektore zigcza elektrooporowe posiadaja wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyplywek
(wysuwajace si¢ preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania okreslaja
producenci zlacz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.3.6 Polaczenia mechaniczne

Stosowane sa gtéwnie przy potaczeniach PE/stal, gdy laczy si¢ istniejaca sie¢ stalowa z PE.
Stosowane moga by¢ réwniez przy potaczeniach rur PE z armatura stalowa. Nalezy stosowaé
polaczenia kotnierzowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku
polichloroprenowego.

5.3.7 Ukltadanie przewodu

Wszystkie nawierzchnie drogowe, ktére zostaty uszkodzone w trakcie ukladania rurociggéw
przywréci¢ nalezy do stanu pierwotnego.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi sieciami wykona¢ recznie odkrywki w celu ustalenia
faktycznej glebokoSci posadowienia tego uzbrojenia. Przy ukladaniu proj. wodociggu ponizej
utozonego uzbrojenia istniejacych sieci zabezpieczy¢ za pomoca koryt drewnianych lub innych
konstrukcji podtrzymujacych rury nad dnem wykopu. Alternatywnie przejscia te mozna wykonac
poprzez przebicie tunelikéw w gruncie na dlugosci 2+3m. W obrebie skrzyzowan nalezy starannie
zagesci¢ grunt zasypki by nie nastgpito osiadanie rurociagow.

Prace odkrywkowe w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi kablami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi nalezy wykonywa¢ wylacznie pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikéw
tych kabli. Przed ulozeniem projektowanego wodociagu nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable za
pomocg rur ochronnych dwudzielnych z PCW typu "Arot" o dlugosci 3,0m.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu stupéw energetycznych N/N i telefonicznych nalezy
zachowa¢ odlegto$¢ min 2,0m. W przypadku niemozliwosci zachowania w/w odleglo$ci roboty ziemne
nalezy zakonczy¢ w odl. 2,0m od stupa. Pozostawiony nie przekopany odcinek przy stupie przejs¢
metoda przewiertu recznego.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod przytacza wykonywaé nalezy o Scianach pionowych, recznie w miejscach kolizji
z istniejacym uzbrojeniem i mechanicznie zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Wykopy umocnione winny by¢ na catym odcinku prowadzonych rob6t wodociggowych i
obejmuja one teren zabudowany i niezabudowany.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan i w ciagach komunikacyjnych, wykopy
nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie, jakie one stanowia dla oséb trzecich.
Ze szczegblng uwaga 1 ostroznoScia nalezy wykonywaé i zabezpiecza¢ wykopy przebiegajace
w poblizu zabudowan, gdzie przebiegaja przytacza gazowe i wodociggowe, sie¢ gazowa, wodociggowa,
kable energetyczne i telekomunikacyjne.

Odspajanie i transport urobku
Odspojenie gruntu zgodnie z przyjeta technologia z odtozeniem urobku wzdiuz wykopu.

Obudowa $cian wykopoéw i rozbiorka.
Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez :
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian
Obudoweg $cian wykopoéw pionowych przewidziano azurowe balami drewnianymi lub szalunki
systemowe.

Podloze
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Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego
i zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 900 stanowiacego tozysko no$ne rury
wodociagowe] i kanalizacyjnej. Przylacza nalezy utozy¢ na podtozu z podsypka piaskowa lub uzyskana
z gruntu rodzimego wynoszacg 10,0 — 15,0 cm.

Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i spos6éb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepna przewodéw nalezy wykonywac
recznie przy minimalnej jej grubosci 25,0 cm powyzej wierzchu rury. Szerokos¢ obsypki winna by¢
réwna szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych,
gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrol¢ jako$ci rob6t i materiatéw. W zwigzku z tym
zapewni on odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do wyk onania préb i badan materiatéw, oraz robot.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzace
okresleniu jakoSci robdt i materiatéw. Gléwnie kontroli podlega¢ powinna zgodno$¢ realizacji robot
z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

a) ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materialéw i urzadzen

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ
do akceptacji.

b) wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badah nie
pOzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

c¢) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3 Badania jakoSci robéot w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materialéw i systeméw technologicznych.

6.4 Proby szczelnosci rurociggow i kanalow
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoSci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu

str. 28



na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego

przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach

uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowa¢ probe pneumatyczng.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnoSci sa podane

w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace warunki przed

przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreSlone w projekcie,
zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugo$¢ ok. 300m w przypadku wykopow
scianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami — wszystkie
zkgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,

odcinek przewodu powinien by¢ na caltej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnoSci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastgpujacych

warunkow:

przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

po catkowitym napelnieniu woda i1 odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,

po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa préba szczelno$ci trwajaca nie
dluzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelno$ci poszezegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem
miejsc taczenia odcinkdw,

Cisnienie prébne Pp powinno wynosic¢:

dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do | MPa Pp = 1,5pr lecz nie nizsze niz | MPa
dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa Pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelno$¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca normg.

Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany
a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.
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Wyniki préb szczelnoSci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Przyjeta jednostkag obmiaru jest 1 m wykonanego kanalu grawitacyjnego i rurociagu
ciSnieniowego i uwzglednia on elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug jednostek :

- m - przylacza wod-kan

- szt - studzienki rewizyjne, ksztaltki

- m2 - rozbidrka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopow

- m3 - roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem kanatéw

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru :
- odbiorowi robét zanikajacych
- odbiorowi czg§ciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1 Odbior robot zanikajacych

Odbidr robét zanikajacych polega na koncowej ocenie iloéci i jakoSci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu okre§la ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badaf, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie
z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbidr ten dokonuje
sie¢ wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

8.3. Odbior ostateczny robot
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na konicowej ocenie rzeczywistego wyk onania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt, oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbidr ostateczny nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 9.3.2

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oraz zgodno$ci wykonania rob6t z
dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢
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z realizacjg ustalen odbior6w robé6t zanikowych, zwlaszcza w zakresie wyk onania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji robot
- dzienniki budowy
- wyniki pomiaréw, oraz badanh wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty wymagane
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot
- kopie mapy zasadniczej powstalag w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wyk onania tych rob6t wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA WYCENY

1.Zgodnie z dokumentacja projektowg nalezy wykona¢ wszystkie obiekty ujete w przedmiarze
Robét oraz Dokumentacji Przetargowe;.
2. Elementy nieujete w przedmiarze robét, ktére Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w wycenie
robot :
- pelna obstuga geodezyjna, ktéra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng
- oplaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw i zezwolen z zainteresowanymi
jednostkami w zakresie kolizji i zajecia pasa drogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1452-1-5 : 2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu ) do przesytania wody

PN -EN 805 - Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociagowych i ich
czesci sktadowych

* PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia

* PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociagowych

* PN-B-10725 : 1997 - Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

* ZAT/97-01-001 - Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy taczace w rurociggach

cis$nieniowych do wody

INNE DOKUMENTY

* ISO 4435 : 1991 -Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych
* Instrukcja  projektowania, wyk onania i1 odbioru instalacji  rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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ST - 01.03

SIECI WODOCIAGOWE
CPV 45231300-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowej z przytagczami w msc. Dylewo ul. Dworska gm. Kadzidto.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe¢ do sporzadzenia czegsci
technicznej istotnych warunkéw zamoéwienia publicznego na wykonanie robét przebudowy drogi
ujetych w dokumentacji projektowej i opisanych szczegétowo, co do rodzaju i ilosci w przedmiarze
robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych linii
wodociagowych kolidujacych z przebudowa i budowa drég, z wyjatkiem terenéw eksploatacji
gérnicze;.

Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy linii wodociggowych zar6wno w gruntach
nienawodnionych jak i nawodnionych, w Srodowisku stabo i silnie agresywnym (po odpowiednim
zabezpieczeniu elementéw betonowych i stalowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zas§wiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora.

2.2. Rury przewodowe

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastgpujace materialy:
- przewody przeznaczone do przesylania wody do picia i na potrzeby gospodarcze
wykonane beda Dz 90x5,4mm szeregu SDR 17 z surowca klasy PE 100 taczone
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za pomocg zgrzewania czolowego lub za pomocg zgrzewania elektrooporowego,
dopuszczone na ci$nienie pn=1,0 MPa posiadajacych §wiadectwo PZH.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedazgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddla wytwarzania
materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badaf, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dzialanie czynnikéw agresywnych - rury ochronne z PE o $rednicy
160mm.

Przej$cia wykona¢ z uzyciem:
- pierScienie z HDPE na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej;
- pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéw rur ochronnych.
- pier§cienie samouszczelniajace do uszczelniania koncéw rur ochronnych

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 1 PN-88/B-06250.
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501

2.6. Kruszywo na podsypke

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-87/B-01100 i BN-84/6774-02 .
2.7. Armatura odcinajaca

Jako armaturg odcinajaca sieciowa nalezy stosowac:
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego z migkkim
doszczelnieniem obudowa wg PN 83/M-74024

2.8. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:

— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykitego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom
normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodéw o srednicach od 100 do 400
mm i ci$nieniu prébnym nie przekraczajacym 0,98 MPa,

2.9. Skladowanie materialow
Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST -00.01 ,,Wymagania ogélne”.

29.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty si¢ one z
podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na ggsto utozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PCW 1 PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
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b) dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
c) ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sklfadowane w

sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3. Skrzynki uliczne
Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych

korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.94. Bloki oporowe
Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca

wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowa¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.9.5. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka

wodociagu. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.6. Cement
Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy

w ilo$ci zapewniajacej cigglos¢ rob6t.  Sktadowanie cementu w  workach Wykonawca zapewni
w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujagcych wiasciwg jakos¢ robét do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki zrywarki itp.)
- przemieszczania gruntdw ( spycharki, zgarniarki, réwniarki itp. ) -transportu mas ziemnych

i elementéw sieci wodociggowej (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi,

zurawie samochodowe itp.) -sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne ).

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu 1 betonu,

— pile motorowg tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsigbierng 0,25 m’ do 0,60 m’,

— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
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3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznoS$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet

montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 ¢,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowoz 4 t,

— wciagarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5 t,

— zespot pradotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy 1 Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegd6lna ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalezy uklada¢ na podkitadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprze¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac si¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta no§nos¢ srodka transportu.

Fadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwosScia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (migdzy fadunkiem a burtami
pojazdu) materialem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).
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4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
— segregacji sktadnikéw,
— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie

mieszanki.

4.7. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagto§¢ dostaw materialéw, w miare
postepu robot.

4.8. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
iw ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $§wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw staltych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wilascicieli
i uzytkownikoéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowana z wykopoéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujace warunki:
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a) goérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢.
5.3. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do wykonania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow

gruntowych.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni
i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wlasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopéw (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykop6w, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednocze$nie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewn¢trzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego giebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
przewodéw. Usuni¢cie tej warstwy Wykonawca wykona re¢cznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy
wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki
lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru
lub ttucznia z piaskiem grubos$ci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
Dla rur zeliwnych o srednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament
betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykona¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Inspektora. Wykonawca dokona
zageszczenia wykonywanego podioza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne
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Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw
nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ wulozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 Srodkéw
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wicksze niz glebokos¢
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mmi o0 0,2 m
dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyze;j.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:
- wstrefieohz=0,8m, hn=1,2mi11,0m
- wstrefieohz=1,0m hn=1,4mi1,2m
- wstrefieohz=12m, hn=1,6 mi 1,4 m
- wstrefieohz=1,4m, hn=1,8mi 1,6 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw
Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim

wzdhuz calej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu
wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektows.

Poszczeg6lne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:
— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,
— rury stalowe ztgczami spawanymi,
— rury zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i
smotowanym oraz foliag aluminiowa lub otowiem.
Potaczenia rur zeliwnych kolnierzowych nalezy wykonywa¢ ztaczami uszczelnionymi pierscieniami
gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:
a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko§¢ dopuszczalnej
strzatki ugigcia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostalych przewodéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszcza¢: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

— dla przewodéw zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o Srednicy

powyzej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°.
5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejs$cia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;j.
Konfice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m
od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajgcych - poza nimi.

Rure ochronng nalezy zakonczy¢ pier$cieniami uszczelniajgcymi.
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Pierscienie uszczelniajagce maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz
przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzacej z ewentualnej awarii
przewodu.

Rury ochronne wykona¢ z rur PE100 SDR11 wedtug rysunku szczegétowego a dlugosé,
materiat i Srednice rur ochronnych zostaty okreslone w cze$ci rysunkowej. Konce rury ochronnej nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowa na odcinku 40 cm i zabezpieczy¢ gumowym manszetem ochronnym.

5.5.4.Skrzyzowanie z przeszkodami

W rejonie planowanej inwestycji przebiega sie¢ gazowa wysokiego ciSnienia, w zwigzku
z powyzszym nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w trakcie wykonywania sieci wodociagowej
w strefie kontrolowanej gazociagu. Nalezy przestrzega¢ wymog6éw narzuconych uzgodnieniem
PSGWA.ZMSZ.C.773.0021(1).20 zatagczonym do czgsci formalnej projektu.
Projektowany wodociag w miejscu skrzyzowania ulozy¢ w rurze ostonowej HDPE DN 160,
w odlegtosci zgodnej z profilem sieci — 0,7 m od zewngtrznej Scianki przewodu.
Wszystkie prace ziemne w strefie kontrolowanej gazociagu prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika PSG.
W rejonie skrzyzowania sieci prace wykona¢ metoda wykopu otwartego.

Skrzyzowanie rurociggu z kablami w ptaszczyznie pionowej winna wynosi¢ ~ 0,7-0,9 m
i co najmniej 0,8 m z kablami energetycznymi i 0,9 z kablami telefonicznymi. W miejscach skrzyzowan
sieci z kablami energetycznymi roboty nalezy wykonywac recznie, kable wylaczy¢ spod napigcia,
podwiesi¢ do kantéwki i zabezpieczy¢ rura dwudzielng.

5.5.5.Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i

hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztattek, za$ dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie faczonych przez spawanie na styk) o srednicy
powyzej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej —
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie
z normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociagowego.

5.5.6. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— na odgal¢zieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.5.7. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Uzyty material 1 sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:
— dla przewod6w z rur zeliwnych - 0,5 m,
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dla przewod6w z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,

mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci

osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérna warstwe zasypu
wzmocniong podbudowa drogi.

Zasypywanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu préb wodociagu z pozytywnym ich wynikiem,

odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-
81/B-10725 1 PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnoS$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci
i zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zagegszczenia wykonanego podloza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okreSlonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
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— badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie ulozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

— badanie zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btagdzgcymi,

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociaggowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozja, sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wilazéw oraz sprawdzenie stopni
wlazowych, otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

— badanie szczelnosci calego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy
wykona¢ przez pomiar jego wysokoSci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci
materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. pomiar nalezy wykonaé
z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie gruboSci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczacé:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

— r6znice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie:
dla przewod6w z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewod6éw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie moga
spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wediug innych jednostek:

— dla robét ziemnych [m ].

— dla budowy sieci wodociggowej [mb], [szt], [kpl]
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z przebudowag linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociagéw,

— wykonanie studzienek wodociggowych,

— wykonanie komér wodociggowych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

— préby szczelnoSci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodéw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez
wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow oraz dla przewoddéw z rur stalowych i PCW, w przypadku
utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych, za§ dla przewodéw utozonych w wykopach
nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m, z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okre§Slonymi w ST 00.01
»Wymagania ogélne”

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace
na sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
— badanie szczelnosci studzienki,
— badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 ),
— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczeg6towo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
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sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét, normami i przepisami,
sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami préb

montazowych,

sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,
sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskéw i ustalen.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptatno$¢ zgodnie z warunkami kumowy wg Zaakceptowanej Ryczattowej Kwoty Umowne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie I - III kat. wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnieniem,
— przygotowanie podloza i fundamentu,
— wykonanie saczkéw,
— ulozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejSciu pod drogami (rur ochronnych wraz
z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
— wykonanie studzienek (komér) wodociggowych,
— przeprowadzenie préby szczelnosci,
— wykonanie izolacji rur i studzienek (komor),
— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-87/B-01060  Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.
2. PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
3. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
4. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
5. BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu
6. PN-88/B-06250  Beton zwykty.
7.  PN-81/B-10725  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
8. PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
9. PN-74/C-89204  Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania.
10. PN-86/H-74374  Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
11. PN-82/M-01600  Armatura przemystowa. Terminologia.
12. PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
13. PN-84/M-74003  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.
14. PN-83/M-74024  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania

1 badania.
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15.
16.
17.
18.
47.

19.
20.

21.

22.
23.

PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

BN-77/5213-04  Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

BN-80/6366-08  Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

ZAT/97-01-001  Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy laczace w rurociggach
cis$nieniowych do wody

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/9192-03 Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-81/9192-04  Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-82/9192-06  Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéw z PCW ukladanych metoda
bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

24.

25.

26.

27.

28.

29.

stawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z p6zniejszymi
zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - ( Dz.. U. Nr
113 poz. 728 z 1998 r.)

Instrukcja  projektowania, =~ wykonania 1 odbioru instalacji  rurociagowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu

Udzielone aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociagi wykonane z PE
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemys$lu Materialéw Budowlanych z dn. 28
maja 1972r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93z 1972 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarOwno przez

wladze panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne 1 wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regul 1 wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robot .
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